07 SET. 2012

POR CONTRALORIA

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

N° interno LA SIGUIENTE
210 614 ) 9
RESOLUCION N° !
TEMUCO, o
4 3 AGD. 2017
VISTOS Y CONSIDERANDO:
a) La Resolucién N° 74 de fecha 03 de Agosto del 2012 de este Servicio, con Toma de Razén

h)

de fecha 03 de Agosto del 2012, que aprueba las Bases Administrativas Especialds,
ltemizado, Especificaciones técnicas, Formularios y Planos, para el llamado a Licitacidn
Publica para la ejecucién de la obra “Construccion Parque Costanera de Carahue”.

La Licitacion Publica 4383-21-LP12 “Construccion Parque Costanera de Carahue”.

El Decreto N° 668 de fecha 29/05/2012 que identifica el presupuesto para este proyecto con
cargo al cédigo BIP 30104310-0.

La Aclaracion N° 1, de fecha 17.08.2012, para la Licitacion “Construccion Parque Costanera
de Carahue”.

El Acta de Apertura de la Licitacién Publica ID 4383-20-LP12 de fecha 21/08/2012.
El Informe de Evaluacién de fecha 22/08/2012 de la Comisién Evaluadora, visado por el

Director del Serviu Regién de la Araucania, en donde se propone su adjudicacién, basada en
los criterios de evaluacion establecidos en las Bases de Licitacién:

-Plazo o 10%
-Precio : B0%
-Calificacién Renac o 10%

El D.S. N° 236/ 2002, del MINVU, que establece las Bases Generales Reglamentarias de
Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién, y especialmente lo
dispuesto en el articulo 4 N° 1;

El articulo 3 letra e), inciso final, de la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios, o Ley de Compras, que hace aplicable a los contratos
de obra que celebraren los SERVIU la normativa contenida en el Capitulo V de la citada ley,
como asimismo, el resto de sus disposiciones en forma supletoria;

El D.S. N° 250 de 2004, reglamento de la Ley 19.886, articulo 57 letra f), que establece la
informacién minima que debera ser publicada en el Sistema de Informacion de Compras y
Contrataciones Publicas por los organismos o procesos excluidos por la Ley de Compras,
que corresponde a: 1) el llamado a contratacion; 2) las bases y/o términos de referencia; 3)
las respuestas a las preguntas efectuadas por los proveedores, en los plazos establecidos en
las bases y cualquier modificacién efectuada a las bases; 4) la recepcién y el cuadro de las
ofertas, en el que debera constar la individualizacién de los oferentes; 5) la Resolucién o acto

que resuelva sobre la adjudicacién y 6) el texto del contrato de suministro y servicio definitivo,
si lo hubiere;

Lo dispuesto en la Resolucién N° 1600 de fecha 30 de octubre de 2008, de Contraloria
General de la Republica, que Fija Normas sobre Exencion del tramite de Toma de Razon;

EID.L. N° 1.305 de 1975, que Reestructura el MiNVU y crea los SERVIU Regionales;

El Decreto Ley 1263 de 1975, Organico de la Administracion Financiera del Estado;
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m) EID.S. N° 355 de 1976, de V. y U., Reglamento Organico de los SERVIU; N e ;
n)  El Decreto N° 52 de fecha 21/09/2011 que nombra a Don Daniel Schmidt Mc Lachl{anj';‘
Arquitecto, como Director SERVIU Regién de la Araucania, segun lo establece el articylo
quincuagésimo noveno de la Ley N° 19.882.-

0) El Decreto N°12 de fecha 22 de marzo del 2012 que mantiene nombramiento en forma
Provisoria y Transitoria como Director Serviu IX Regién a Don Daniel Schmidt MC Lachlan,
dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1.- APRUEBESE E INCORPORESE: la Aclaracién N° 1 de fecha 17/08/2012 que responde
y aclara las consultas técnicas realizadas por los oferentes, la que formara parte de los
antecedentes de la propuesta “Construccion Parque Costanera de Carahue”.

2.- ACEPTACION DE LA PROPUESTA: Acéptese y contratese la Oferta presentada por la
EMPRESA CONSTRUCTORA CAMPOS Y HENRIQUEZ LTDA., RUT: 76.252.740-5 para la
ejecucion de la obra “CONSTRUCCION PARQUE COSTANERA DE CARAHUE?”, por un valor total
de $ 1.066.438.626.- (mil sesenta y seis millones cuatrocientos treintaiocho mil seisientos venti
seis pesos) incluido impuesto y sin ningtn tipo de reajustabilidad.

3.- MODALIDAD DE CONTRATACION: Dejase establecido que el presente contrato se
regird por las Bases Generales Reglamentarias de contratacién de obras a Suma Alzada
aprobadas por D.S. N° 236/2002 de V. y U., Bases Administrativas Especiales, Itemizados,
Especificaciones Técnicas, formularios, Aclaracién N° 1 de fecha 17.08.2012, antecedentes que se
entregaron para el estudio de la propuesta.

4.- PLAZO DE EJECUCION: Las obras deberan quedar totalmente terminadas en un plazo
de 180 dias corridos conforme a lo establecido en las Bases Administrativas.

5.- MULTAS POR ATRASO: Se aplicara por cada dia de atraso en la entrega de las obras,
una multa equivalente al uno por mil sobre el monto del Contrato primitivo y sus ampliaciones, la
gue sera cobrada en el Estado de Pago mas proximo o en su defecto en el Gltimo Estado de Pago,
ademds de las multas sefialadas en el punto N° 15 de las Bases Administrativas Especiales y
articulo 86 D.S. 236/2002 de V. y U. que corresponda aplicar.

6.-GARANTIAS DEL CONTRATO: Seran las establecidas en el punto 5 de las Bases
Administrativas Especiales y en el Arf. N° 50 del D.S. N° 236/02 de V. y U. previo a la suscripcién
del presente Contrato, el Contratista debera entregar una Boleta bancaria de garantia, a favor del
Serviu IX Region de la Araucania, RUT 61.821.000-6, por una suma equivalente a un 3% del monto
del Contrato, para responder por “El oportuno y total cumplimiento de lo pactado del Contrato
Construccién Parque Costanera de Carahue”, tomada por un plazo que exceda a lo menos 30
dias del término de las obras y debera mantenerse vigente hasta que sea canjeada por una boleta
equivalente al 3% del monto total del Contrato, segun lo indicado en el Art. N° 126 del D.S. N°
236/02 de V. y U., para “Garantizar el buen comportamiento de las obras y su buena
ejecucion” que debera ser tomada por un plazo de 2 afios desde la fecha de término de las obras
(Punto 19 de las Bases Administrativas Especiales).

Ademas el Contratista deberd presentar antes de suscribir el Contrato una Pdliza de Seguro
equivalente al 3% de! monto del Contrato, la que debera permanecer vigente hasta la suscripcion
del Acta de Recepcidon de las Qbras, segun lo sefalado en punto 5 de las Bases Administrativas
Especiales y el Art. N° 51 del D.S. N° 236/02 de V. y U.

7.- FORMA DE PAGO: Ei precio del contrato se cobrard y pagara mediante Estados de Pago,
de acuerdo al Art. N° 114 del D.S. N° 236/02 de V. y U. y al Punto 6.1 de las Bases Administrativas
Especiales.

8.-PROTOCOLIZACION: La presente Resolucién deberd perfeccionarse en el plazo
carrespondiente y conforme con el procedimiento establecido en el Art. N° 46 del D.S. N° 355/76 de
V.y U., siendo todos los gastos que ello genere, de cargo del contratista.
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9. IMPUTACION: El gasto que irrogue el cumplimiento de la presente “Bg,gpltigonfzs:ej /co '
imputara de la siguiente al Subtitulo 31 ltem 02 Asignacion 004 Cédigo B.I.R{“’AL10431059/%
Construccion Parque Costanera de Carahue, de acuerdo a la siguiente dL@&R@&

presupuestaria:
Ao Monto
2012 $ 945.748.000.-
2013 $ 120.690.626.-
Total $ 1.066.438.626.-

TOMESE RAZON, ANOTESE, COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE Y PUBLIQUESE LA
PRESENTE RESOLUCION EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE COMPRAS PUBLICAS

www.mercadopublico.cl.
{
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