N° INT. 210223
DEPARTAMENTO TECNICO
OFICINA LICITACIONES Y COSTOS

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE:

RESOLUCION EXENTAN°] 3 4 8 - + %

TEMNCO; o 460 arix
u 3 AGO. 2017

VISTOS:

a) La Resolucién Exenta N° 2645 de fecha 22 de junio de 2017 de este Servicio, que aprueba las
Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas de Obras, Itemizados Técnicos,
Formularios y Planos, para el llamado a licitacién publica para la ejecucion de la obra
denominada “CONSTRUCCION ESPACIO COMUNITARIO Y MEJORAMIENTO AREAS VERDES EL
BOSQUE - BARRIO VILLA VERDE ~ANGOL".

) El Decreto N° 1968 de 29/12/2016, de la DIPRES, que identifica los recursos del Ministerio de
Vivienda para el BIP 30074297-0 Transferencia Asistencia Técnica Planes de Gestiéon Social y
de Obra, correspondiente al Programa de Recuperaciéon de Barrios “Quiero Mi Barrio". Para
el ano 2017 y fija el limite para compromisos futuros del afo 2018.

c) La Licitaciéon Publica ID N° 712307-80-LQ17, “CONSTRUCCION ESPACIO COMUNITARIO Y
MEJORAMIENTO AREAS VERDES EL BOSQUE — BARRIO VILLA VERDE ~ANGOL". , del Sistema de
Compras PUblicas www.mercadopublico.cl;

d) La publicacién del aviso en el Diario Austral de fecha 25/06/2017, con fecha de cierre y
apertura de la propuesta el 18/07/2017,;

e) La Resolucion Exenta N° 3024 de fecha 14/07/2017, que designa y nombra a lo comisiéon
evaluadora para recibir, abrir y verificar el cumplimiento de los requisitos administrativos y
técnicos exigidos para la propuesta;

f) El Acta de Apertura de la licitacion N° 712307-80-LQ17 con fecha 18/07/2017, que detalla las
ofertas recibidas en la propuesta.

g)El Informe de Evaluacién para licitaciéon N° 712307-80-LQ17 con fecha 21/07/2017, que
procede ala comision a evaluar de las ofertas presentadas por los oferentes.

h) El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 244 de fecha 26/07/2017 del
Departamento de Administracion y Finanzas del SERVIU Regién de la Araucania, que
certifica que la institucién cuenta con el presupuesto afo 2017 para el financiamiento de la
obra a contratar;

i) El Cerlificado de inscripcion vigente N° 154077 de fecha 11/07/2017, el Formulario N° 1 de la
Capacidad Econdmica disponible, Formulario N° 17, Certificados de respaldo Capacidad
Econdmica de la Empresa LUIS ANDRES SAEZ THIELEMANN.

j) El DS. N° 236/2002, del MINVU, que establece las Bases Generales Reglamentarias de
Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién, y especialmente lo
dispuesto en el articulo 4 N° 1;

k) El articulo 3 letra e), inciso final, de la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios, o Ley de Compras, que hace aplicable a los contratos
de obra que celebraren los SERVIU la normativa contenida en el Capitulo V de la citada ley,
como asimismo, el resto de sus disposiciones en forma supletoria;




)

El D.S. N° 250 de 2004, reglamento de la Ley 19.886, articulo 57 letra f), que establece la
informacion minima que deberd ser publicada en el Sistema de Informaciéon de Compras y
Contrataciones Publicas por los organismos o procesos excluidos por la Ley de Compras, que
corresponde a: 1) el lamado a contratacién; 2) las bases y/o términos de referencia: 3) las
respuestas a las preguntas efectuadas por los proveedores, en los plazos establecidos en las
bases y cualquier modificaciéon efectuada a las bases; 4) la recepcién y el cuadro de las
ofertas, en el que deberd constar la individualizacion de los oferentes; 5) la Resolucién o acto
que resuelva sobre la adjudicaciéon y 6) el texto del contrato de suministro y servicio
definitivo, si lo hubiere; incluyendo la ubicacién precisa en el caso de contratos de obras.

m)Lo dispuesto en la Resolucion N° 1600 de fecha 30 de octubre de 2008, de Contraloria

General de la Republica, que Fija Normas sobre Exencidn del tramite de Toma de Razdn:

n) EID.L.N° 1.305 de 1975, que Reestructura el MINVU y crea los SERVIU Regionales;

o) El Decreto Ley 1263 de 1975, Orgdanico de la Administracion Financiera del Estado:

p) EID.S. N° 355 de 1976, de V. y U., Reglamento Orgdnico de los SERVIU:

q) EL Decreto (TRA) N° 272/32/2015, que nombra en el Cargo de Alta Direccién Publica a don

s)

f)

Jorge Saffirio Espinoza como Director del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de la
Araucania;

La Resolucion Exenta N° 4342 de fecha 25 de Julio de 2016, del SERVIU Araucania:

El Decreto Exento N° 305 (V. y U.) de fecha 24 de diciembre de 2015, que deroga el Decreto
Exento N° 72 (V.y U.) de 2014, y fija orden de Subrogancia del Director Titular:

La Resolucion Exenta (R) N° 244 de 23 de diciembre de 2016, que prorroga las contratas
indicadas para el ano 2017, entre las cuales se encuentran las correspondientes a don
Pablo Campos Banus y Rodrigo Urra Escobar.

U) La Resolucion Exenta N° 7414 de fecha 30 de diciembre de 2016, que asigna funciones

1.

directivas a Don Pablo Campos Banus;

CONSIDERANDO:

El Acta de Apertura de la Licitacién Publica ID N° 712307-86-LQ17, de fecha 18/07/2017: en
donde consta que se presentaron los siguientes oferentes:

b . OFERENTE ‘ PLAZO (dias corridos) MONTO ($)
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICECO LIMITADA 100 dias $ 117.572.000.-
LUIS ANDRES SAEZ THIELEMANN 100 dias $ 118.020.416.-
CONSTRUCTORA SERVISAN LIMITADA 100 dias $ 109.929.640.-

2,

OBSERVACIONES: No Hay.

El Informe de Evaluacién de las ofertas recibidas de fecha 24/07/2017 de la Comisidn
Técnica Evaluadora, visado por el Director del SERVIU Regién de la Araucania, en donde se
indica el puntaje final obtenido por Ia“CONSTRUCCION ESPACIO COMUNITARIO Y
MEJORAMIENTO AREAS VERDES EL BOSQUE - BARRIO VILLA VERDE ~ANGOL". y propone su
adjudicacion, basada en los criterios de evaluacién establecidos en las Bases de Licitacion:

- PRECIO (PA) 85 %
- CALIFICACION RENAC (PB) 15 %




OBSERVACIONES EN LA REVISION DE LAS OFERTAS

= CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICECO LTDA.

En Formulario N° 5 Cronograma de produccién, las partidas adocretos, parmeta de
caucho, estructura sombreadero 2, faroles LED con poste galvanizado de 5 mis,
construcciéon nicho de riego, enfierradura y base estabilizada no es concordante en los
meses donde la empresa programa la produccion indicada también en los histogramas
del Formulario N° 6.

El presupuesto detallado entregado por el contratista en sobre “Oferta Econdmica”, si
bien esta firmado por el proponente contiene el nombre de una persona gjena a la
empresa (funcionaria SERVIU), no obstante, a lo anterior, esta comisién resuelve que este
documento estd completo y es solo un error de impresion.

La descripcion completa y detallada de los métodos y secuencias constructivas que
presenta la empresa, solicitada en punto 12.1.3 Planificacién general de la obra letra a)
de las B.A.E estd incompleto ya que no redliza una descripcion completa y detallada de
los métodos y secuencias constructivas, sino que indica sélo algunas actividades
genéricas, pero en ningun caso cumple a cabalidad con lo solicitado en dicho
formulario.

El programa de trabajo “Carta Gantt" presentado por el proponente estd incompleta no
indica nombre, nimero de licitacion, comuna y oferente por tanto NO cumple con lo
indicado en el punto 12.1.4 letra b) de las B.A.E aprobadas por resolucion Exenta N° 2645
de fecha 22/06/2017.

Por tanto, esta comisién resuelve DEJAR FUERA DE BASES a este proponente por lo
indicado precedentemente.

i «  LUIS ANDRES SAEZ THIELEMANN.

Sin Observaciones a sus antecedentes.

= CONSTRUCTORA SERVISAN LTDA.

En Formulario N° 10 “Cronograma de plazos contractuales” la actividad Plan de
Autocontrol la aplica solamente en el primer mes, siendo que lo correcto es su aplicacion
durante todo el plazo que dure la obra.

El programa de trabajo “Carta Gantt" presentado por la constructora NO estd firmado
por el proponente o su representante legal, NO cumpliendo con lo establecido en el Art
N° 31 del D.S 236/2002 (V y U) inciso segundo.

Por tanto, esta comision resuelve DEJAR FUERA DE BASES a este oferente por lo indicado
precedentemente.

Obfteniendo el oferente que llegd a esta instancia, el siguiente puntaje:

CRITERIO PRECIO CAL::;S:S'ON TOTAL PUNTAJE
EVALUACION (PA) 1
(PB)
EMPRESA o . .
. CONSTRUCTORA Poncjemcién 85% i 187 100%
LUIS ANDRES SAEZ =Y '
THIELEMANN Oferta $118.020.416 93,34
100,00 puntos
RUT: 8.571.343-4 100,00 puntos 100,00 puntos
Ponderacién 85,00 puntos 15,00 puntos

v) Donde la Comision ha concluido que la Empresa LUIS ANDRES SAEZ THIELEMANN, RUT:
8.571.343-4, con un monto ofertado de $ 118.020.416.- y un Plazo de 100 dias corridos,
obtiene el puntaje de 100 puntos, de un mdximo de 100 puntos y sus antecedentes
presentados se ajustan a los requerimientos técnicos necesarios para la correcta Ejecucion
de la Obra“CONSTRUCCION ESPACIO COMUNITARIO Y MEJORAMIENTO AREAS VERDES EL

BOSQUE - BARRIO VILLA VERDE ~ANGOL". Dicto lo siguiente:

1. ACEPTACION DE LA PROPUESTA: Acéptese y contratese la Oferta presentada por la

RESOLUCION

EMPRESA LUIS ANDRES SAEZ THIELEMANN, RUT: 8.571.343-4, para la ejecucion de la obra




“CONSTRUCCION ESPACIO COMUNITARIO Y MEJORAMIENTO AREAS VERDES EL BOSQUE - BARRIO
VILLA VERDE -ANGOL". Regién de la Araucania, por un valor total de $ 118.020.416.- (Ciento
dieciocho millones veite mil cuatrocientos dieciséis pesos), incluido impuesto y sin ningun tipo de
reajustabilidad.

2. MODALIDAD DE CONTRATACION: Dejase establecido que el presente contrato se regird por
las Bases Generales Reglamentarias de contratacién de obras a Suma Alzada aprobadas por
D.S. N°236/2002 de V. y U., Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas de Obras
de puente, Modificacion Red de agua potable y obras de sefialética, demarcacién y letrero de
obras; Itemizados Técnicos; Formularios y Planos, que se entregaron para el estudio de la
propuesta.

3. PLAIO DE EJECUCION: Las obras deberdn quedar totalmente terminadas en un plazo de
120 dias corridos conforme a lo indicado en las bases de la licitacién y hoja de oferta del
oferente.

4. MULTAS POR ATRASO: Se aplicard por cada dia de atraso en la entrega de las obras, una
multa equivalente al uno por mil sobre el monto del Contrato primitivo y sus ampliaciones, la
que serd cobrada en el Estado-de Pago mas proximo o en su defecto en el Ultimo Estado de
Pago, (Articulo 86 D.S. 236/2002 de V. y U. que corresponda aplicar), ademads de las multas
senaladas desde el punto N° 10 hasta el N° 29 de las Bases Administrativas Especiales y en los
art. 59, 77, 86, 87 y 94 y toda:ofra disposicion del D.S. N° 236/2002, de V. y U. Si se produjere un
atraso en la ejecucion de las obras, el contratista estard obligado a tomar las medidas
pertinentes para recuperar dicho atraso, dentro de un plazo mdaximo de 15 dias corridos, sin
perjuicio de justificar dichos atrasos a la I.T.0. y de la aplicacién de las multas estipuladas en el
Art. 59 del D.S. 236/2002 (V. y U.) y sus modificaciones, en relacién con el punto 10 de las B.A.E.

5. GARANTIAS DEL CONTRATO: Serdn las establecidas en el Punto 15 y Punto 33 de las Bases
Administrativas Especiales y en el Art. N° 50 del D.S. N° 236/02 de V. y U.

Previo a la suscripcion del presente Contrato, el Contratista deberd entregar una Boleta
bancaria de garantia por una suma equivalente a un 3% del monto del Contrato, para
responder por el Oportuno y total cumplimiento de lo pactado la que serd devuelta al término
de las obras.- Esta garantia deberd tomarse por un plazo que exceda a lo menos en 30 dias
corridos el plazo fijado para el termino de los trabajos y deberd estar extendida a nombre de
SERVIU Regién de la Araucania, RUT 61.821.000-6.- La glosa de la garantia serd: Para garantizar
el oportuno y total cumplimiento del contrato de la Obra “CONSTRUCCION ESPACIO
COMUNITARIO Y MEJORAMIENTO AREAS VERDES EL BOSQUE - BARRIO VILLA VERDE ~ANGOL".

Recibidas las obras el contratista deberd entregar una Boleta bancaria de garantia pagadera
a la vista, extendida a nombre de SERVIU Regién de la Araucania , RUT 61.821.000-6 por un valor
equivalente al 3% del monto total del Contrato, expresada en U.F. para caucionar el buen
comportamiento de las obras y su buena ejecucién, segin lo indicado en el Art. N° 126 del D.S.
N° 236/02 de V. y U con la glosa : “Garantizar el buen comportamiento de los materiales y la
Buena Ejecucién de la obra “CONSTRUCCION ESPACIO COMUNITARIO Y MEJORAMIENTO AREAS
VERDES EL BOSQUE - BARRIO VILLA VERDE ~ANGOL".que deberd ser tomada por un plazo de 2
anos desde la fecha de término de las obras (Punto 33 de las Bases Administrativas Especiales).

Ademads el Conftratista deberd presentar antes de suscribir el Contrato una Péliza de Seguro
inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros expresada en U.F. equivalente al 3% del
monto del Contrato, para caucionar la obligacién del pago de indemnizaciones que pudiere
corresponderle por danos que, con motivo de las obras, se pudiere causar a terceros.- Esta
pdliza debe cumplir con las condiciones establecidas en el punto Punto 15 de las Bases
Administrativas Especiales.

6. PROFESIONAL RESIDENTE Y AUTOCONTROL: Estos profesionales deberdn estar contratados
bajo el régimen del cdédigo del trabajo y se les exigird dedicacion exclusiva durante la
respectiva jornada. Segun lo establecido en el punto 16 de las Bases Administrativas Especiales
letra a) y b).

7. FORMA DE PAGO: El precio del contrato se cobrard y pagard mediante Estados de Pago,

de acuerdo al Art. N° 114 del D.S. N° 236/02 de V. y U. y al Punto 28 de las Bases Administrativas
Especiales.




8. PROTOCOLIZACION: La presente Resolucidn deberd perfeccionarse en el plazo
correspondiente y conforme con el procedimiento establecido en el Art. N° 46 del D.S. N° 355/76
de V.y U., siendo todos los gastos que ello genere, de cargo del contratista.

9. IMPUTACION: El gasto que irrogue el cumplimiento de la presente Resolucién, que asciende
a la suma de $ 118.020.414-, se imputard al Subtitulo 31 ftem 02 Asignacion 004 Cédigo B.I.P.
30074297-0 “CONSTRUCCION ESPACIO COMUNITARIO Y MEJORAMIENTO AREAS VERDES EL
BOSQUE - BARRIO VILLA VERDE ~ANGOL". del Presupuesto del Sector afio 2017.

ANOTESE, COM,UNIQUESE, TRANSCR[BASE Y PUBLIQUESE LA PRESENTE RESOLUCION EN EL SISTEMA
DE INFORMACION DE COMPRAS PUBLICAS www.mercadopublico.cl.
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