NO INT. 26573
DEPARTAMENTO TECNICO
OFICINA LICITACIONES Y COSTOS

ADJUDICACION LICITACION PUBLICA 712307-99-LR19,
"MEJORAMIENTO CALLE ALESANDRI ENTRE PRAT Y LAS
ACACIAS, CUNCO”

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE:

3976-8

RESOLUCION EXENTA N°

TEMUCO, (13 DIC. 2019

VISTOS:

a)

La Resolucién Exenta N° 3079 de fecha 25/09/2019 de este Servicio, que aprueba las
Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas de Obras, Itemizado Teécnico,
Formularios y Planos, para el llamado a licitacion publica para la ejecucion de la obra denominada
“MEJORAMIENTO CALLE ALESANDRI ENTRE PRAT Y LAS ACACIAS, CUNCO".

b) El Decreto N° 1546 de fecha 18/10/2019, toma razon 06/11/2019, que identifica la iniciativa

d)

e)

)

h)

i)

k)

de inversién “MEJORAMIENTO CALLE ALESANDRI ENTRE PRAT Y LAS ACACIAS, CUNCO", con
cargo al cédigo B.I.P. N° 40012024-0, para el afio 2019 y posterior.

La Ficha IDI del proyecto "MEJORAMIENTO CALLE ALESANDRI ENTRE PRAT Y LAS ACACIAS,
CUNCO”, CODIGO B.I.P 40012024-0, que considera la programacion financiera para el ano 2019
y posterior.

La Licitacién Pablica ID N° 712307-99-LR19, "MEJORAMIENTO CALLE ALESANDRI ENTRE
PRAT Y LAS ACACIAS, CUNCO”, publicada en el Sistema de Compras Publicas
www.mercadopublico.cl.

La publicacién del aviso en el Diario Austral de fecha 26/09/2019, con fecha de cierre y
apertura de la propuesta el 28/10/2019.

La Resolucién Exenta N° 3421 de fecha 23/10/2019, que designa y nombra a la comision
evaluadora para recibir, abrir y verificar el cumplimiento de los requisitos administrativos y
técnicos exigidos para la propuesta.

La Aclaracion N° 1, de fecha 15/10/2019, que responde a las consultas realizadas por los
oferentes.

La Aclaracion N° 2, de fecha 22/10/2019, que que responde a las consultas realizadas por los
oferentes.

El Acta de Apertura de la licitacion N° 712307-99-LR19 con fecha 28/10/2019, que detalla
las ofertas recibidas en la propuesta.

El Informe de Evaluacién para licitacion N° 712307-99-LR19 con fecha 15/11/2019, que
procede a la comision a evaluar de las ofertas presentadas por los oferentes.

El Certificado de disponibilidad Presupuestaria N° 231 de fecha 21/11/2019 del
Departamento de Administracién y Finanzas del SERVIU Regién de la Araucania, que certifican
que la institucidn cuenta con el presupuesto afio 2019 para el financiamiento de la obra a
contratar.



1)

El Certificado de inscripcion vigente N° 223870 de fecha 20/10/2019, el Formulario N° 1
de la Capacidad Econdmica disponible, Formulario N° 16, Certificados de respaldo Capacidad
Econdmica de la Empresa Tromen SPA.

m) El D.S. N° 236/2002, del MINVU, que establece las Bases Generales Reglamentarias de

0)

P)

q)

Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién, y especialmente lo
dispuesto en el articulo 4 N° 1;

El articulo 3 letra e), inciso final, de la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios, o Ley de Compras, que hace aplicable a los contratos de
obra que celebraren los SERVIU la normativa contenida en el Capitulo V de la citada ley, como
asimismo, el resto de sus disposiciones en forma supletoria;

El D.S. N° 250 de 2004, reglamento de la Ley 19.886, articulo 57 letra f), que establece la
informacion minima que debera ser publicada en el Sistema de Informacion de Compras y
Contrataciones Publicas por los organismes o procesos excluidos por la Ley de Compras, que
corresponde a: 1) el llamado a contratacion; 2) las bases y/o términos de referencia; 3) las
respuestas a las preguntas efectuadas por los proveedores, en los plazos establecidos en las
bases y cualquier modificacion efectuada a las bases; 4) la recepcion y el cuadro de las ofertas,
en el que deberd constar la individualizacion de los oferentes; 5) la Resolucion o acto que
resuelva sobre la adjudicacion y 6) el texto del contrato de suministro y servicio definitivo, si lo
hubiere; incluyendo la ubicacion precisa en el caso de contratos de obras.

La Resolucion N° 7, de 2019, que Fija normas sobre exencion del tramite de toma de razdn, y la
Resolucion N° 8, de 2019, que Determina los montos en UTM, a partir de los cuales los actos que
se individualizan quedaran sujetos a toma de razon y a controles de reemplazo cuando
corresponda, hasta el 31/12/2020, ambas de la Contraloria General de la Republica;

El D.L. N° 1.305, de 1975, y las facultades que me otorga el D.S. N°® 355/1976 de V. y U.,
Reglamento Organico de los SERVIU;

r) Que, a contar del 23 de octubre de 2019, se declara vacante el cargo de director del SERVIU
Region de La Araucania de conformidad con lo prescrito en el articulo 148 del DFL N° 29, de
2004, de Hacienda;

s) El Decreto Exento TRA 272/ 3077/ 2017 de fecha de 10 de mayo de 2017, de la subsecretaria del
Ministerio de Vivienda, que designa en el Cargo de Jefe de Departamento a don Mauricio
Contreras Sanchez;

t) El Decreto Exento (RA) N° 272/20/2018 de fecha 23/02/2018, del MINVU, que fija orden de
subrogancia para el cargo de director del SERVIU Region de La Araucania;

CONSIDERANDO:

El Acta de Apertura de la Licitacion Publica ID N° 712307-99-LR19, de fecha 28/10/2019; en
donde consta que se presentaron los siguientes oferentes:

OFERTA

OFERENTE PLAZO (dias corridos) MONTO ($)
CONSTRUCTORA DANIEL CARRILLO E.I.R.L. 240 dias ; $ 325.188.011.-
E&NI_SI_;%LACTORA E INMOBILIARIA ICECO 240 dias !_ $ 349.027.000.-
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SUR LTDA. 240 dias | $ 328.447.706.-
TROMEN SPA 240 dias | $ 325.149,933.-




OFERTA
OFERENTE PLAZO (dias corridos) MONTO (%)
CONSTRUCTORA MARIO MARIANGEL LTDA. 240 dias $ 327.255.879.-
CONSTRUCTORA SERVISAN LIMITADA 240 dias $ 313.552.080.-
ILﬁgiIl\IIERIA Y CONSTRUCCIONES RODYMAR 240 dias $ 357.552.089.-

OBSERVACIONES DURANTE LA APERTURA: No hay.

2. El Informe de Evaluacion de las ofertas recibidas de fecha 15/11/2019 de la Comision Técnica
Evaluadora, visado por el director del SERVIU Regién de la Araucania, en donde se indica el puntaje
final obtenido por la Obra “MEJORAMIENTO CALLE ALESANDRI ENTRE PRAT Y LAS ACACIAS,
CUNCO” y propone su adjudicacion, basada en los criterios de evaluacion establecidos en las Bases
de Licitacion:

- PRECIO (Pa) 60 %

- EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (Pb) 15%

- CALIFICACION RENAC (Pc) 15 %

- CAPACIDAD ECONOMICA DISPONIBLE (Pd) 10%

OBSERVACIONES EN LA REVISION DE LAS OFERTAS

1. Constructora Daniel Carrillo E.LR L, queda fuera de bases por presentar los siguientes
requerimientos solicitados en las bases administrativas:

—  En los Métodos y Secuencias Constructivas no presenta la partida de Extraccion de arboles y
el item proforma Reubicar postes, segun lo estipulado en las Bases Administrativas, punto N°
12.1.3, Planificacion general de la obra.

—  No presenta la partida proforma “Reubicar postes” en Carta Gantt, como se estipula en las
Bases Administrativas punto 12.1.4, letra a), Cronograma general y Programacion Financiera.

2. A la Empresa Ingenieria y Construcciones para el proceso de evaluacién no se considera el
certificado N°119 porque indica la misma informacién del certificado N°11581 el cual ya esta
considerado en la evaluacion.

3. Constructora e Inmobiliaria ICECO Ltda, queda fuera de bases por presentar los siguientes
requerimientos solicitados en las bases administrativas:

- En los Métodos y Secuencias Constructivas no presenta la descripcion de las partidas, segun
lo estipulado en las Bases Administrativas, punto N° 12.1.3, Planificacién general de la obra.

— En carta Gantt no indica el Nombre, Comuna y oferentes como se solicitan en el punto
12.1.4, letra a), Cronograma general y Programacion Financiera

—  En Formulario N° 11 no presenta sus periodos de 28 dias como se solicita en el formulario.

4. A la Empresa Tromen SPA para el proceso de evaluacién no se consideran los siguientes
certificados de experiencia por no incluir obras de Aguas Lluvias y/o Hidraulicas:

— Certificado N° 183 de fecha 08.06.2018 otorgado por Serviu Araucania

- Certificado N° 89 de fecha 16.02.2018 otorgado por Serviu Araucania

— Certificado N° s/n de fecha 10.10.2019 otorgado por Serviu Araucania

- Certificado N° 726 de fecha 11.10.2019 otorgado por Serviu Region de Los Rios
— Certificado N° s/n de fecha 04.10.2018 otorgado par la Municipalidad de Temuco
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— Certificado N° 91, sin fecha, otorgado por Serviu Araucania

- Certificado N° s/n, sin fecha, otorgado por la Municipalidad de Temuco

5. A la Empresa Mario Mariangel para el proceso de evaluaciéon no se considera el programa de
pavimentacion participativa de la Comuna de Paillaco, declarada en el certificado N°499 de fecha
10-10-2013 incluir obras de Aguas Lluvias y/o Hidraulicas.

6. Ingenieria y Construcciones Rodymar Ltda, queda fuera de bases por presentar los siguientes
requerimientos solicitados en las bases administrativas:

- En los Métodos y Secuencias Constructivas no presenta la descripcion de las partidas,
segun lo estipulado en las Bases Administrativas, punto N° 12.1.3, Planificacién general de la

obra.

- No presenta la partida proforma “Reubicar postes” en Carta Gantt, como se estipula en las
Bases Administrativas punto 12.1.4, letra a), Cronograma general y Programacién Financiera.

7. Constructora Servisan Limitada, queda fuera de bases por presentar los siguientes requerimientos
solicitados en las bases administrativas:

- En los Métodos y Secuencias Constructivas no presenta la partida letrero obra, Solera tipo A
y Tachas, segun lo estipulado en las Bases Administrativas, punto N° 12.1.3, Planificacion
general de la obra.

De lo anterior, se tiene que, los oferentes Ingenieria y Construcciones Sur Ltda., Tromen SPA y
Constructora Mario Mariangel Limitada, cumplen con los requisitos administrativos y técnicos exigidos
de la licitacion, por lo que estan habilitados para ser evaluados, obteniendo los siguientes puntajes:

EXPERIENCIA EN OBRAS
SIMILARES Pb 15%

CAL.

CRITERIO SRS N° SUMA DELOS | RENAC | CAP-EC.
ERIERE 0 EVALUACION CONTRATOS | MONTOS UF | Ll
CONSTRUCTORA .
(Pa) (Po1) (Pb2) (Pc) | (Pd)
Ponderacién 60% 5% 10% 15% 10% | 100%
INGENIERIA Y Oferta $328.447.706 5 19.304 93,91 133,44
CONSTRUCCIONES : |
SUR LIMITADA. Puntaje 98,99 100 100 30 100 |88,89 !
RUT: 76.188.610-K | Ponderacion 59,394 5 10 4,5 10 [
Oferta $325.149.933 | 7 114.355 95,31 | 97,30
TROMEN SPA :
RUT: 76.356.644-7 Puntaje 100 100 100 60 100 |94,00
Ponderacion ~ 60 5 10 9 10
CONSTRUCTORA Oferta $327.255.879 10 181.641 95,52 . 341,26
MARIO MARIANGEL 2 [ 93.61
LIMITADA Puntaje 99,35 100 | 100 60 100 '
RUT: 77.187.140 - 2 | Ponderacion 59,61 5 10 9 10

Donde la Comision ha concluido que la Empresa TROMEN SPA, RUT. 76.356.644-7, con un monto
ofertado de $ 325.149.933.- y un Plazo de 240 dias corridos, obtiene el puntaje de 94,00 puntos,
de un maximo de 100 puntos y sus antecedentes presentados se ajustan a los requerimientos técnicos
necesarios para la correcta Ejecucion de la Obra “MEJORAMIENTO CALLE ALESANDRI ENTRE PRAT
Y LAS ACACIAS, CUNCO”; Dicto lo siguiente:




RESOLUCION

1. APRUEBASE E INCORPORESE: La Aclaracion N° 1 y Aclaravcion N° 2, indicadas en los Vistos
letras g) y h) de la presente resolucién.

2. ACEPTACION DE LA PROPUESTA: Acéptese y contratese la Oferta presentada por la Empresa
TROMEN SPA, RUT. 76.356.644-7, para la ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO CALLE
ALESANDRI ENTRE PRAT Y LAS ACACIAS, CUNCO”, CODIGO BIP 30394924-0, por un valor total de
$ 325.149.933.- (trecientos veinticinco millones cient cuarenta y nueve mil novecientos treinta y tres
pesos), incluido impuesto y sin ningln tipo de reajustabilidad.

3. MODALIDAD DE CONTRATACION: Dejase establecido que el presente contrato se regira por las
Bases Generales Reglamentarias de contratacion de obras a Suma Alzada aprobadas por D.S. N°
236/2002 de V. y U., Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas de Obras de puente,
Modificacion Red de agua potable y obras de sefalética, demarcacion y letrero de obras; Itemizados
Técnicos; Formularios y Planos, que se entregaron para el estudio de la propuesta.

4. PLAZO DE EJECUCION: Las obras deberan quedar totalmente terminadas en un plazo de 240
dias corridos conforme a lo indicado en las bases de la licitacion y hoja de oferta del oferente.

5. MULTAS POR ATRASO: Se aplicara por cada dia de atraso en la entrega de las obras, una multa
equivalente al uno por mil sobre el monto del Contrato primitivo y sus ampliaciones, la que sera cobrada
en el Estado de Pago mas proximo o en su defecto en el Ultimo Estado de Pago, (Articulo 86 D.S.
236/2002 de V. y U. que corresponda aplicar), ademdas de las multas sefaladas en las Bases
Administrativas Especiales y en los art. 59, 77, 86, 87 y 94 y toda otra disposicion del D.S. N° 236/2002,
de V. y U. Si se produjere un atraso en la ejecucion de las obras, el contratista estara obligado a tomar
las medidas pertinentes para recuperar dicho atraso, dentro de un plazo maximo de 15 dias corridos, sin
perjuicio de justificar dichos atrasos a la I.T.O. y de la aplicacion de las multas estipuladas en el Art. 59
del D.S. 236/2002 (V. y U.) y sus modificaciones, en relacién con el punto 10 de las B.A.E.

6. GARANTIAS DEL CONTRATO: Seran las establecidas en el Punto 15 y Punto 33 de las Bases
Administrativas Especiales y en el Art. N° 50 del D.S. N° 236/02 de V. y U.

Previo a la suscripcion del presente Contrato, el Contratista debera entregar una Boleta bancaria de
garantia por una suma equivalente a un 5% del monto del Contrato, para responder por el Oportuno y
total cumplimiento de lo pactado la que serd devuelta al término de las obras.- Esta garantia debera
tomarse por un plazo que exceda a lo menos en 30 dias corridos el plazo fijado para el termino de los
trabajos y debera estar extendida a nombre de SERVIU Region de la Araucania, RUT 61.821.000-
6.- La glosa de la garantia sera: Para garantizar el oportuno y total cumplimiento del contrato
de la Obra "MEJORAMIENTO CALLE ALESANDRI ENTRE PRAT Y LAS ACACIAS, CUNCO".

Recibidas las obras el contratista debera entregar una Boleta bancaria de garantia pagadera a la vista,
extendida a nombre de SERVIU Region de la Araucania , RUT 61.821.000-6 por un valor
equivalente al 3% del monto total del Contrato, expresada en U.F. para caucionar el buen
comportamiento de las obras y su buena ejecucion, segun lo indicado en el Art. N° 126 del D.S. N°
236/02 de V. y U con la glosa: “Garantizar el buen comportamiento de los materiales y la Buena
Ejecucion de la obra "MEJORAMIENTO CALLE ALESANDRI ENTRE PRAT Y LAS ACACIAS,
CUNCO” que debera ser tomada por un plazo de 2 anos desde la fecha de término de las obras (Punto
33 de las Bases Administrativas Especiales).

Ademas, el Contratista debera presentar antes de suscribir el Contrato una Pdliza de Seguro inscrita
en la Superintendencia de Valores y Seguros expresada en U.F. equivalente al 3% del monto
del Contrato, para caucionar la obligacion del pago de indemnizaciones que pudiere corresponderle por
dafos que, con motivo de las obras, se pudiere causar a terceros. Esta poliza debe cumplir con las
condiciones establecidas en el punto Punto 15 de las Bases Administrativas Especiales.

7. PROFESIONAL RESIDENTE Y AUTOCONTROL: Estos profesionales deberan estar contratados
bajo el régimen del cddigo del trabajo y se les exigird dedicacion exclusiva durante la respectiva jornada.
Segun lo establecido en el punto 16 de las Bases Administrativas Especiales letra a) y b).



8. FORMA DE PAGO: El precio del contrato se cobrard y pagard mediante Estados de Pago, de
acuerdo al Art. N° 114 del D.S. N° 236/02 de V. y U. y al Punto 28 de las Bases Administrativas
Especiales.

9. PROTOCOLIZACION: La presente Resolucion deberd perfeccionarse en el plazo correspondiente y
conforme con el procedimiento establecido en el Art. N° 46 del D.S. N° 355/76 de V. y U., siendo todos
los gastos que ello genere, de cargo del contratista.

10. IMPUTACION: El gasto que irrogue el cumplimiento de la presente Resolucion, que asciende a la
suma de $325.149.933.- se imputara al Subtitulo 31 Item 02 Asignacién 004 Caodigo B.I.P.
30394924-0 "MEJORAMIENTO CALLE ALESANDRI ENTRE PRAT Y LAS ACACIAS, CUNCO” del
presupuesto vigente del Serviu Region de La Araucania. De acuerdo al siguiente detalle:

IMPUTACION MONTO
. | ANO 2019 $ 66.300.000.-
SALDO POR IMPUTAR $ 258.849.933.- |
TOTAL | $ 325.149.933.- |

ANOTESE, COM;JNiQUESE, TRANSCRiBASE Y, PUBLiQUESE LA PRESENTE RESOLUCION EN EL SISTEMA
DE INFORMACION DE COMPRAS PUBLICAS www.mercadopublico.cl.
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