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CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE
resolucion exentane 1500 - =0

TEMUCO, 15 MAR 7016

VISTOS:

al

2]

)

d]

2)

f)

B Decreto Supremo N 14, de 2007, de V. y UL, que Reglaomenta gl Programo de
kecuperacion de Barrios,

la Resalucion Exenta N® 4119, de 2008, de V. v U. que aprucha el Manual e
Procedimientas del Programa de Recuperacion de Barrios,

La Resolucian Exenta N° 497, del 10/06/2014, de lo SEREMI de Wivienda y Urbanismao
Region de La Arauconia, que iNCorporg nuevos Barrios al Programa de Eecuperacian
de Barrios;

Fl Decreto N° 23 de fecha 22/01/2014, que identifica |a iniciativa de inversion de esle
proyecto con cargo al BLP NT 30074297-0; para el afo 2016 en Obras Civiles 004 M
2087 077 v Consultorias 002 ME 171,666, Ademads con financiamignle contemplado
para &l ano 2017 de M$ 410,418 afc 2018 de ME 410,418 v afo 2019 de M3 410,418,

Lei Resolucién Exenta N° 688 de fecho 05/02/2015, que apueba las Boses
Administrativas Fspeciales. Fspecificaciones Técnicas de Obras, itemizado Tecnico,
Farmularios, Planos v Presupuesio Cficial Estimade, para el lamado a Licitacion Pukblicao
para o ejecucion de la Obra "MEJORAMIENTO SISTEMA DE ILUMINACION BARRIO
TUCAPEL DE TEMUCO - PROGRAMA QUIERO MI BARRIO", en el marco del Programa de
Recuperacian de Barrios.

Let licitacion Publica 1D N° 71730/-17-LQ14, “MEJORAMIENTO SISTEMA DE ILUMINACION
BARRIO TUCAPEL DE TEMUCO - PROGRAMA QUIERO MI BARRIO". del Sistema de
Compras Publicas www mercadopublico.cl:

La publicacion del aviso en el Diore Austral de Temuco. de fecha 07/02/2014, con
techa de ciere y apertura de la propuesta o 29/02/2016.

lc1 Resolucién Exenta N° 1124 do fecha 29/02/2016, gue designa y nombra a la
cormision técnica pora reciti, abrir y verticar el cumplimisnto de los requisilos
adminisiratives v téonicos exigidos para la propuestia publico citada en vistos lefra f].

E Acto de Apertura de fecha 29/02/2016, en donde consta gue las dos empresas gue
legaron a esta instancia guedaron FUER A DF BASES, por los motivos cbservados en
dicho documento,

Lo Resolucion Cxenta M° 1225 de fecha 03/03/2014. que declara desierta la licitacion
Poblica ID N® 712307-17-LQ146 convocada por el SERVIU Regidn de la Araucania porg
4 cantralacian de las obros "MEJORAMIENTO SISTEMA DE ILUMINACION BARRIO
TUCAPEL DE TEMUCO - PROGRAMA QUIERD MI BARRIO™,

Bl Oficio Crel. N2 777 de techa 02/03/2014, de este Servicio donde se solicita a o
Constructora & Inmobiliaia CECO LTOA, indicar su ofertg econsmica y plozo de
sjecucion pard la factibiidad de conlralar en forma directa o Clorg "MEJORAMIENTO
SISTEMA DE ILUMINACION BARRIO TUCAPEL DE TEMUCO - PROGRAMA GQUIERS M
BARRIO™,
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Il Lo Carta de i CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICECO LTDA de fecha 04/03/2018,
donde indica su oterta para la ejecucion de las obras en un plozo de 120 digs;

m; Bl Cerfificado de Inscripcian vigenle N° 115747 de fechro 10/03/2016 del RENAC, &
Formulorio WY “Copacidad Econdmico Dispanible” v Formulario N® |7 "Respalda
Capacidad Econdmica”, de o Constructora e Inmobilliaria ICECO | o,

n H Cerlificado de Disponibiidod  Presupuestarnia N° | 4s de fecha 08/03/2016 del
Departamernte de Administracian v Finanzos ded SERVIL Fegion de la Araucania, que
cetlifica gue la institucian cuenta con el presupuesto para e afo 2014 pora el
financiamiente de las obras o contratar:

o] B DS N° 236/2002, del MINVL, que establece las Bases Generales Reglameniarios de
Confratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion:

e B Articulo 3 letro e, inciso tinal, de |a Ley 19 884 Bases sobre Confratos Administrativos
de Suministro v Prestacion de servicios, o Lley de Compras, que hace aplicable g los
confratos de obra gue celebraren los SERVIL I normativa contenida en & Capilule v
de la citada ley, como asimismo, el resio de sus disposiciones en lorma supletaria:

) El D5 N° 250, de 2004 regiomento de la ley |9.884 arficulo 57 letra fl. que establecs
la informacion minima que deberd ser publicada en el Sistema de Infarmacion de
Lompras y Contrataciones PUblicas por los organismos o procesos excluidos por la Ley
de Compros, que comesponde a: 1) el lamade o contratacion; 2) las bases yio
terminos de referencia: 3) las respuestas o las preguntas efectuadas por los
proveedores, en los plozos establecidos en las bases vy cualguier modificacian
efectuada a las bases; 4) la recepcion y el cuadre de los olertas, en al que deberd
constar la individualizacidn de los oferentes: 4] la resolucian o acto que resuelva sobre
la adjudicacion vy &) el texto del contrato de suministre v sevicio definitive, < 1o
hiubiere;

I} Lo dispuesto en la Resolucian N° 1400 de fecha 30 de octubre de 2008, de Contralaria
General de la Replblica, que Fija Normas sobre Fxencien del tramite de Tama de
Kazan;

st EI DL N®1.305 de 1975, que Resstructurg el MINYU y crea los SERVIU Regionales;

1| HDecreto ley 1243 de 1575, Orgdnico de la Administracion Financiera del Estado;

u) EID.S N®355de 1976, de V. y U.. Reglamento Orgdnico de ios SERVIL:

v) EL Decreto [TRA) N°272/32/2015. gue nombra en Cargo de Alla Direccidn Publicd o
Don Jorge Saffrio Fspinoza en el cargoe  de Director del Servicio  Viviendao Y
Urbanizacion Regidn de La Araucania:

CONSIDERANDO:

wl Bl Arficulo 3° letra ) del DS, 234/2002 (V. v U, que indica que excepcionalmente
podran confratarse obras por Trate Directo o Propuesta Privada si la propuesto pUblico
respectiva hubiers sido Declarada Desierta, porque no se hubieren presentodo
interesados o porque todos los que se presentaron estabaon fuera de bases:

. ¥ Lo necesidod de contratar los obras corespondiente ¥ gue existe disponibiidod
' presupuestania pora la ejecucion de estas obras: Dicto I siguiente:
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RESOLUCION

1® AUTORIZASE Fl Trato o Contrataciin Directo paora o contratacion de la Chorag
“MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION BARRIO TUCAPEL DE TEMUCO-FROGRAMA QUIERD
MI BARRIO", en alencion o los fundomentos expuestos en considerando w) v x) de o
presente Resalucion.

2@ ACEPTESE o oferta presentada por lo CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICECO LTDA.,
nscrito en 4° Categoria, Rubros: Al Viviendaos - A2 Edificios gue no constituyen viviendas -
B1 Obras Viales y B2 Ohras Sanitarias del RENAC Region de lo Araucania de MINVLL para
lo gjecucidn de la Obra “TRATO DIRECTO MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION BARRIO
TUCAPEL DE TEMUCO-PROGRAMA QUIERC MI BARRIO",

3® CONTRATASE o1 lo CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICECO LTDA,, R.U.T 77.892.000-K,
con domicilio en Calle Danle N°1680, de lo ciudad de Temuco, representada por el b,
lvan Sigfido Rubén Cerda Zufiga, Chileno, Rut N° 8.895.068-2, pard la gecucian de las
cihrcs “TRATO DIRECTO MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION BARRIO TUCAPEL DE TEMUCO
- PROGRAMA GUIERD MI BARRIO", Codigo BIF 30074297-0, mediante &l Sistema de Suma
Alzada conforme a lo dispuesto en el DS, 234/2002 de V. v U, por un monte de $
24.850.000. [Noventa v seis milones ochocienlos cincusnta mil pasos) en un plazo de
ejecucion de 120 dias corrides.

4° APRUEBENSE Y §ANCI(§NENSE los siguientes Terminos de Reforencia Administrativos
que reqirdn el “TRATO DIRECTO MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION BARRIO TUCAPEL DE
TEMUCO-FPROGRAMA QUIERO M| BARRIO™,

1. GENERALIDADES

Las presentes Términes de Referencia se refieren ol contrato a fravés de TRATO DIRECTO,
para o ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION BARRIO TUCAPEL DE
TEMUCO-PROGRAMA QUIERD MI BARRIO". Lstos Tarminos de Referencio complemeanlan las
Bases Generales Reglamentarios de Contralacion de Obwas para los Servicios de Viviendn
v Urbanizacion, regidas por el DS, 236/2002 (V. vy U] vy sus modificaciones, del mismo
modo, la gestion del control de calidad se efectuord de acuerde a o indicado en el Art
57 del Decreto citado, gue se refiere al Manual de Inspeceion Técnica de Obras M_LT.O.
gprobado por DU3, NP B (V. y U)) ge 2007,

2. REGLAMENTACION

Este conlrato se tige por los presenies &rminos de referencio, especificacionas técnicas,
temizados téonicos Contratista, formularios v planos. Tambign le son aplicablaes todas s
leyes y disposiciones relativas a la construccidn, seguridad, frabajo v prevision social v
demas aspectos gue dicen relacion con la ejecucién de los trabajos, en lo gue sea
aplicable, v en especial las siguienles:

oODUS, 234/2002 (V. vy U). Bases Generales Reglamentarios de Contratacion de Olbras
para |os Servicics de Yivienda y Urbanizacion,

DS NP 12771977 de Yoy UL Registro Nocional de Contratistas del MINYVLL

¥ Fl DOFL N® 458/1975 de WV, v U, Ley Gencrol de Utbanisme vy Construcciones v sus
rodificaciaones.

BoOL5, N 470992 de v,y U, Ordenanea General de Urbanismo y Canstrucaianas v sus
modificacionss,

¥ Fl Codigo de Normas y Especificacionsas Téonicas de Obras de Pavimentacion del
Ministero de Vivienda v Wibanismo, Yersion 2008,

¥ Manual de Yialidad Urbana REDEY DS Ex. N° 827 de 5/12/08 de V. v U,

¥ "Técnicas Altermativas parg Soluciones de Aguas Lluvias en Sectores Urbanos. Guia de

Disefo MINYLL 1994,
¥ Fstudio: “Investigocion de Boses v Subbases de Pavimentacidon, Guia de Disefo de
FPavimentacidn”, MINVLL Oatubre 2007
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> Los disposicionss de la Ley N® 8.944, Gltima version 18/08/2006, sobre Pavimentacian
Comundal,

¥ DS.ON° 411, de 1948, dsl Ministeric de Obras Poblicos, Reglamento sabre
Conservacion, Reposician de pavimenlacion ¥ frabajos por cuenta de particulares y
sus modificaciones,

o Manual de Inspeccion Técnica de Obras del MINVL, daproboda por DS N° 85/2007,
el MINYLL

> b Decreto Supremo MINYL N® 10/2002, que regula el Registro Oficial de Laboratorios
de Conirol Técnico de Calidad de Construccion y apruebo Reglamento del Registro,

= Ley 19.300/19%4 scbre Bases Generales del Madio Ambiante,

¥ ley N° 16.744/88 Oitima versian 17/10/2011 sobre "Seguro Social Obligatorio contra
Riesgos de Accidentes del rabajo vy Enfermedades  Profesionales” Yo SLS
madificaciones.

#  Codigo del Trabajo, cuyo texto oficial fue nprobade por el Decreto Fusrza de Ley N°
1/2002, publicado en el Digre Oficial de fecha 14 de encro de 2003 v sus
rmodificaciones,

®  ley N° 20.123/2006 que regula el trabaje en régmen de subcontralacicn y el

luncionamiento de las empresas de servicios fransiterios, ademds de los DS N®

76/2006 y N° 319/2004 cue la reglamentan, del Ministerio dol lrabajo v Prevision Social,

tl Decrete Supremao N¥ 594/2000 del Ministerio de Salud,

Ley N® 18.290/1984 de Transito v sus modificaciones posteriorss,

rManual de Sendlizacian de Transito del Ministero de Transporie v Telecomunicaciones,

senales Verlicales (afio 2000) y Demarcaciones [arfic 2001),

#  Manual de Carreteros de la Direccion de Vialidad del MO P,

®  Ley N° 20,882 que aprusba la Ley de Presupuestos para el Sector Pablico para el afio
2016,

Yowow

®  ley N®19.886/2003 de Bases sobre Contralas Administratives de Suministro v Prastacian
de Servicios, publicado en el Diaria Oficial del 30/07/2003 y sU Reglomento contenidao
en el 0.5 de Hacienda N° 250 / 2004, publicado en el Diario Oficial del 24/09 /2004, en
lo pertinente,

®  Resolucion Exenta N® 3857 de fecha 28/06/2011 gue Aprueba protocolo de acuerdo

de Mesa Accesibilidad Universal Region de La Araucanio, MIMYU.

# Lo Resolucion Exenta N 3935 de fecha 03/08/2015 gue maodifica la Resolucian Exenta
N 1674 de fecha 23/04/2013, en relacién a considerar para o ejecucion de fag obras,
loy confratacion de al menos un 10% de persanal lemening por obra, como mana de
abra yo sea cdificada o no calificada del {otal de | mano de obra confratada
mensualmente en la obra,

#  Bspecificaciones y Métodos de Muestreo v Ersayes de la Direccidn de Viakdad del
Ministeric de Obros Publicas, indicado en et Art. 144 N° B de| DS 2346/2002,

¥ Flanes Reguladores: Intercomunales, Comunales; Seccionales Especificos ¥ 5L5
Ordenanzas Locales vigentes, segun Ccorresponda.

lodas las disposiciones legales ¥ reglamentarics precitados se suponen conocidas por el
Conlrafista por lo que no se acompafan y forman parte integrante de este contraio, Al
electo, se enlenderdn aplicables aquellas vigentes durante la duracidn del contrato,

El texto del DA, N° 234/2002, de V. y U, prevalece ante cualguier duda gue presente gl
confralo. Toda referencia que se realiza al contenido del D5 NO 236/2002 de V. v U, &3
enunciativa y pretende exclusivamente precisar facultades gue son otorgadas al SERVIL
por esta normativa parg regular 2 conlrato y facilitar la leciura e inferpretacidn de sus
disposiciones, no pudiendo el Contratisto ampararse en la lelra de este confrato en cantro
de lo eslablecido en el citado cuerpo leqal.

3. CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DEL CONTRATO.-

En el marce del "PROGRAMA QUIERC MI BARRIC" del Ministerio de Viviendo Y Lrizanismo,
se requiere contratar la construccion de los provectos del Plon de Gestion de Obraos.

Fara el Bario Tucapel se solicita responder a la peticidon de los residentes por una mejar
iuminacion de las vias de circulacion. Lstos puntos fueron detfinides en conjunto con los
vecinos, como los lugares con la iurminacicn mds deficiente.

El propasilo de esta obra es mejorar las condiciones de sequridod cudadana vy una mejor
calidad luminica.
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Loy estrategia de lluminacion ser@ cambiar los equipos existentes en los postes indicados
por nuevos equipos mas eficienles y aparte apayarlos con ofro mas igual.

4. MODALIDAD DE CONTRATACION.-

Serd bajo el Sisterna de Precio a Suma Alzada segon lo establece el D, §, 234/2002 [V, y U],
an su Arl. 5% N® | letra o), ssio es. Proyecto proporcionade por SERVIU y precio
determinado por el Oferente.

5, FINAMCIAMIENTO ¥ VALOR DE LAS OBRAS DEL CONTRATO. -

£l presente contrato se financiard con FONDOS SECTORIALES, provenientes del Presupuesto
vigente afo 2016 y su cancelacion se efeciuard de acuerdo a la Programacion
Financiera, Subtitula 31, fem 02, Asignacion 004, Cadigo BIF 30074297-0,

E monto del contrato es de: § 96,850,000 -[Noventa y seis millones ochocientos cincuenta
mil pesos) incluido impuesto y sin ningun tipo de regjuste.

Comespondera o obra fotamente terminada, incluird poagos de permiso, ensayes,
recopcionas, pogo de aportes, colectores, arangues, uniones domiciliaras, honararios,
impuestos en general, sin que ssia enumeracicn seq taxotiva, incluideo todo gasto que
imogue el cumplimiento del contrato, sea directo oindirecte, o causa de el

Serd exclusiva responsabilicad del Contratista la corecta aplicOoian de VAL y sus rebaias
cucindo carresponda:

Fl contratista s ablga o cobrar personalmente o por mandatarie debidaments
aulonrodo ante Notara, los estados de pogo de o obra, salve que hayo oforgado
mondoto o wna institucian bancaria o finonciera debiendo en lodo Case Conaurn, para
o validez, a los escrituras cormespondientes el director del Servicio aceplando el mandato,

&, PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.-

FI plazo para la ejecucion de las obras, serd de 120 dias comidos, contados desde |a
fecha del Acta de Entrega de Terreno, conlorme a lo establecido en el Articulo 42 del DS
N® 23472002 de V. v U., o qgue se realizord por parte del SEEVIU ol contratista en el plozo
maxima de 15 dics cormidos, contades desde o susaripcidn del contrato (At 79 DUE. NY
236/2002, de V. vy U.)

En este plazo os obras deberdn estar totaimenle terminadas, informadas por oficio v con
VeRe de la LT.0. para ser recibidas por SERVIU Begién de la Araucania.

En dicho plazo, las obras deberdn eslar en condicionas de ser enfregodaos al usoe publico,
liores de ascombros, excedentas u ofros malteriales que enfarpezean el fransito peatonal ¥
vehiculor, v recibidas par & SERVILL En caso de alraso en kg entrega oportung de las
obras, se aplicard la multa diaria de un uno por mil del valor del contrato primitivo v sus
ampliaciones, cstablecida en el Articulo 84 del D5 N® 236 de 2002, de V. v U. H confratist
y la 10 deberan tener presente especialmenie lo dispuesto en los art. 57, /7, 86, 87 y 94 y
toda ofra disposicion del DS N° 234 de 2002, de V. y U, en o relative a 1 aplicacion de los
rribos.

7. CONDICIONES PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.-

Seregira de acuerdo al Art. N 45 del D.5. 236/2002 de V. y U.. scgon o siguiente:

Este Trato Directa regira desde la fecha de lo total tramitacidn de o presente resolucian,
Pasterior a ello, la Emprasa Constructora tendrd un plazo de 15 dias comridos contados
desde la fecha en que s& le comunigue que se encuenira completomente framitada la
prasente resolucion, para suscribir el cantroto respaeciivo,

Conforme a lo establecido en el articulo 44 del D5, NP 355/1974, de V. y U, los contratos
para la ejscucian de obras del SERVIU, comao tambxien sus maodificacioneas vy liguidacionas,
se colebrarn suscrbiends &l contratista ante Nolardo. tres (3) franscripciones de las
resoluciones de adudicacian, debidamente tframitadas, por lo Contralorio General de la
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Republica, en su case, debiendo protocolizase ante el misrne Motaro, uno de dichos
glemplorss, Este proceso es el que se denoming suscripeion del confrato y pretocolizacion.

Previe o la "suscripcion del contrato ¥ O 5U protocoliracion”, o Empresa Constructoro
deberd acreditar ante lg INSPECCION TECNICA DE DBRAS DEL SERVIU REGION DE LA
ARALCANIA, Iz siguiente:

' Acreditar mediante cerlilicado emitido por dlguna empresa especializada, que no
registra documentos protestados ni deudas en maorg de acuerdo a bo indicado en Arf, 45
D.5. 236/2002,

. Acreditar medionte Cerlificado de Titulo en onginal o legaiizado v Cerfificados de
expetiencia laboral de respaldo, o experencia del ¢ los profesionales gue integren sl
Eguipe Profesional, sequn o exigiclo en Articuln 74 DS, 234/2002 ¥ nimeros 11.3.3-1134 y
11.3.5 del Manual de Inspeccion Técnica de Chbras: de acuerdo al punto 9 Equipo
Profesional de la presente Resclucion. Ademas de considerar los cumiculum vitae de cado
uno, firmado por los profesionales,

El L1.O, verificard e experiencio solicitada y otorgard VOB® pora lo aceptocion de los
profesicnales mencionados.

. Enfregar una boleta bancaria de garantia expresadd en Unidodes de Fomento,
pOor una suma equivalents al fres por cisnto (3%) del mente del confrato, Dard responder
por el oportuno y total cumplimiento de lo pactado [Art. 50 DS N® 234/ 2002 de V. v U}, la
que serd devuelta al 1éming de las obras. Este garantia deberd fomarse por un plazo que
exceda a lo menos en 30 dias corides el plazo fjado para el 1émine de los trabajos ¥
debera estar extendida a nombre desl SERVIU Regién de La Araucania, Rut 61.821.000-4. Lo
glosa de la boleta de garantia seré: “Para garantizar el oportuno y total cumplimiento del
contrato"TRATO DIRECTO MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION BARRIO TUCAPEL DE
TEMUCO-PROGRAMA QUIERD M| BARRIC".

Poro etectos del calculo del monta de o Brolela del Contrate, se considerard el valor da o
U.F. al dia de ingreso del documento,

En el evenio excepcional de aprobarse obras extroordinarios, el confratista deberd
adicionar una boleta bancaria de garantic, por una suma equivalente al fres 13%) por
ciento del monto de éstos, aplicando el mismo procedimiento y vigencig indicada para la
garanlia por el oportuno y total cumplimients del Contrato,

la boleta de goranfiac bancaria adicional por aumento de obra extraordinada, se
considerard el valor de la U, F. a la fecha de lo Resolucion framitada que o autoriza. B
contrafista tendrd un plazo de hasta 7 dias habiles para presentar la garantio ol SERVIU y
en caso de no hacerlo oporfunamente se consiclerara incumplimiento de instruccion del
TS quien dejora constancia en el o de obra Yy se aplcard una multa de 5 UF por coda
dio de retraso por sobre el plazo olorgado, establecide en el ndmers 22 de | presente
resclucion.

Esta boleta de garantio se restituird en el plazo maximo de 10 dias después de ingresada
al SERVIU la beleta de garantio por el buen comportamiento de las obros,

Las Garantias deben ser tomadas directamente por el Contratista, per lo gue no se
aceptaran garantias tomadas por terceros. las Boletas de Garantias deberdn ser
pagaderas a la vista a su sola presentacién y sin aviso previc.

= Fresentar y entregar al SERVIU Regitn de La Araucania una poliza de seguro inscrila
en la superintendencia de Valores v segures, expresada en ULF, equivalente al 3% (fres
por cientol del monto del confrata, para caucionar o obligocion del poge de
indemnizaciones que pudisre comesponderle por dofos gue, con motiva de las abros, se
pudiere causar a ferceros. Esta pdliza deberd reunir, al mMenas, as Siavientes condiclones;

] Que la pimo se encuentra infegramente pagada o su presentocion al SERVIU
Region de La Araucania, gacompaiando el certificads que lo acredite.

o Qlargada por el mismo plazo conlractual mdas 20 dias coridos, renovables en farma
automdtico.

o Debe contener en formao especitica, dentro de |a glosa corespondiente, la materia

asegurada, el numero v lecha de la resolucion o decreto que adiudica el contratay
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los dofos e indemnizacioness reterdos, sin exclusionss en cuanto dl ofigen de esos

dafios,
o e SERVIU Regidn de Lo Argucania ligure como asegurado principal.
o Ers lat glosa de la pdliza debe esicblecerse claramente que la finalidad de ésto es

garantizar el pago de las indemnizaciones denvodas de los dafios gue se produzaan
a terceros con motive del contralo de construccidon dervado de la presente

licifacion.
o La pdliza deberd ser sin deducible ni sujeta o condicidn alguna,
o No debe astar condicionada unilaleralmente por el asegurador.
o La Paliza deberd ser tomada con plaa en la cludad de lemuco.

Parg estos electas, se recormienda adoptar la Palizo de Responsabilidad archivada en &l
Depdsito de la Superntendencia de Valores v Seguros bajo Codigo POL 191 084, alendido
que en sus candiciones porticulares se incluyen los riesgos que, en las condiciones
generales son excluidos, esto es, considerar dentro de la coberlura los exclusiones
contenidas en los puntos 2.3; 2.5; 210 21001 v 2,15, del aricule 2 de las Condiciones
Generales de lo citada Paliza.

En caso de aumento de plazo del confrato, lo empresa contrafista debera entregar un
endaso gue confemple el nuevo plazo de vigencia de esla pdliza. Fl incumplimiento de
esto abligacidon hard aplicable o sancion referida ol caso de incumplimientos de ordenes
de la 11O registradas en el Libro de Cbras,

Si producie de los trabaojos ccuriese un siniestro de cudlguier naturaleza, o Empresc
Confratista serdl 0 Unica responsalkle de sy osolecion vy osus posibles consecuencias
colatercles, ya sea en forma directo o a través del cobre de la Polzo de Seguros
respectiva, La Unica responsable ante posibles demandas futuras por este conceplo sera
lcs Emiprasa Contratista contratada,

Esta pdliza se devolverd en el plazo de 10 dias de suscrita &l Acla de Recepcion de lodas
los obras, salve denuncia de algun siniestre ocurmido durante su vigencia, case en el coal
el contratisia deberd rencwvar la Paliza hasta o vedficacion del buen compeortamiento de
las obras, o menos que demuestre haber resvello sotistactoromente el siniestro
denunciado.

Fr el cass de que o empresa opte por resolver gl evento d fraves de la Poliza de Seguros
serd de su exclusiva responsabilidad tante lo referente o dar cuenta oportuna a o
compafia aseguradora de la ccurencia del siniesiro.

= Presaentar un carfificade de cumplmiento de abligaciones labarales, previsionales
v tle remunaracién,. en cumplimiento de lo exigido en la Ley 20882 de Presupuestas del
Secior Publico para el presenle afo 2014. En el evento que el contratista se encuenire
incorporado en algln registro por incumplimisntos aboralss o de remunsracionas, o bien
no acompane los referidoes certificados en el momento comrespondiente, no podrd
confralar con el Estado mienlras no subsane el incumplmients que g afecte.

De couerdo o lo dispuesto en el art. 73 del BE N 23472002 de WV, y U, dentro de los 15 dios
siguientes al inicio del plazo del contrato, sobre o base del presupuesto compensado
elaborade por el SERVIU v del programa financiero propuesto, podrd perfeccionar previa
aprobacion del SERVIL el programa de trabgjo v el corespondiente programa financisro
nresentadao, documentos gue regulardn el conlralo, entendiéndose gue forman parte de
&l sefiglnondo ademas & numere de frobajodores por mes v lo cantidod de frobajodoras
fermenings o fin de verificar cumplimiento de o sefolode por el contratista en swu formul oo
Mg Detalle de Mano de Clora a Conlralar,

Fl SERWVIL infarmard con anticipacion al Monicipio la programacidn de las obras, el normitsre
de la Fmpresa adjudicada y las fechas de inicio vy de termino de ellas.

Junto con dor inicio o fos obros. el Contfratista deberd inlommar a la Municipalidad
(Director de Obras, Secplac), la duracion del contrato, lecha de inicio y techa de témmino
de las obras, la individualizocion de lo Empresa Constructora, el IT0 SERYIU designada v el
Profesional Asesor lécnico designodo pora el presente Contrato, qguien representord los
intereses del cantrato durante lo sjecucion de los rabajos: como asimismao los canales de
comunicacion (teletono, cormeo clectronico) para alender cualouisr consulla, sugserendcia
o reclamoe producto de la ejecucion de las abras,
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El SERVIU e comprometera a recibir las observaciones de la comunidad beneficiadg, par
intermedio del respectivo Municipio respecto a la oportunidad y calidad de los frabdjos o
ejecutar.

Durante |a ejecucion de las obras, los proyectos y obras solo podran sufrir madificaciones
O ajustes menores propios de la gestion de un contrate de obras, comao disminuciones,
ampliociones u obras extracrdinarias gue impliquen un aumento del monta del Contralo
ongingl de hasta un 10%, Sin embargo, de existir una necesidad fécnica impostergatle de
confratar oberas adicionales por un mayar monto, para permitir 1o corecta construccidn
de los obras, ademds de cumplic con los requisitos exigidos al efecto por e DS, Ne
2362002 de V. y U, art. 103, previomente deberd contar con la visacion de la Unidac
Tecnica de Proyectos del respectiva SERVIL, de la SEREMI respectiva por las implicancias
prasupuestanias v programaticas que involucre.

El contratista desde & mamento en que se nalifigue de su adudicacion, deberd procedsr
al replantes v frozado de los proyectos matetia de su contrate, los cudles deberd
presentar a la T antes de la entrega de tereno, |a que se efecluard de conformidad o
o establecida en arl. N° /9 del D5, N® 234/7002 da V. y U, detectando v consignando las
observaciones que hubiere en el acla perinente.

8. DISPOSICIONES VARIAS.-

En caso de desacuerdo entre los planos y Especilicacioness Técricas de la presente obro o
gjecutar prevalecerdn los planos. Las cubicaciones ¥ presupuestos gue acompanon los
proyectos tienen un cardgcter informative referencial. [l Confratista acepta, bajo su
responsabllidad, las canlidades de obra v precios unitarios gue fijan el monto de su oferta,

El Contralista acepta que el SERVIU Region de Lo Araucania le ha surminisiiaodo 1o
informacion necesaria v suficients respecto de fodas los condiciones, faciidades o
dificullades gue encontrard o que puedan afectar g efecucion de las obras, que he
tenido o posibilidad de realizar |as consullas necesanas para resclver cualguier duda W
que es sU exclusiva responsabilidad en caso de no haberlo hecho oportunamente, comao
asimismao que cenoce el lugar en gue se ejecutardn las obras v sus vias de acceso: qus se
ha tomilioizade con las condicionas existentes, incluyendo el subsuelo v las condiciohes
climaticas vy geograficas; que enfiende cabalmente o naturalera de las obras que
deberd ejecutar. Se entenderd de la misma manera, gue el Contratista ha examinado
tedos los documentos que integran el presente confrafo v gue conoce los exigencias
para lo sjecucion del servicio. Por Oltimo, se entenderd que estd en conocimiento v ha
aceplado gue &5 de su exclusiva responsabiidad o revisian de todos los documenlos,
planos, disefios vy antecedentes, asi como la verificacian de los medidas v datos
contenidos en ellos, relacionados con las obros.

9. EQUIPO PROFESIONAL.-

El profesional o equipo profesional a comsiderar en al presente contrato es, de ccuardo al
Art. N° 76 del D.S. 236/2002 de V. y U., seqin o siguiente:

*  Menoroiguala* 7.000 UF: solo se requerind un Profesional Fesidents,

Lo experiencia laboral minimo gue se detierd acreditar 25

* Para profesionol RESIDEMIF: 3 ofios oe e¥perioncia o supelicr en obras de
urbanizacion.

Se aclara gue los anos de experiencia indicadas anleriormente pora cada casao, se
deberan acreditor al 110, previg suscripcidn del confrato, mediante "Cenificados de
Experencia  Laboral' (emitidos por o Empreso o Servicio respective), o gue no
coresponde a los anos de posesidn del Titulo Prafesional. sino que a la suma de los afios
de experiencia etecliva en obras de construccian o inspeccidn gue se pueda cerlificar,
Na se considerard la experiencia acumulada en forma previa a la obtencidn del Tituin
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Frolesiondl, ni la experencia en otro tipo de labores que no sea en conshuccion y/o
inspeccion de abras de construccion.

Salvo el Experio en Prevencion de Riesgos, los profesiondles sefalados en los puntos
siguientes deberdn estar conlratades bajo el ragimen del Codigo del Trabajo v se les
exigirnd dedicacion exclusiva durante 1a respectiva jornada. La 10 serd responsable de
controlar e informar e cumplimiento de 1o obligacidn de permanencia en obro del
profesional resporsatle de ella, Cada ausencia injustificada de los profesiondles en 10
abra, dard lugar a la aplicacion de una multa de 2 ULF, por dia.

Dentro del plare de 5 dias, contados desde 1a fecho de prolocoliFacion de |0 resolucion
gue adudica e contalo, el confrafista deberd preseniar al LT1.O. o estructura
arganizacional U organigrama,  gue  sera ulilzado  paro gjecutar las obros, B
incumplimiento de esta obligacion en el plaze sefalado se sancionard con una multa
dicricr de 2 U.F. que se desconlard administralivaments del estado de pago siguiente. Lsta
estructura organizacional, deberd detallarse hasta los niveles de profesionales residentes,
indicande el personal gue permanecerd en faena, sefaldndese un cronograma para ello,
con expresa indicacion de los relaciones entre los protesionales responsables en ferenc,
Art 772 DS, 234/2002

a) Profesional a cargo de la obra (Profesional Residente, Art 76 D.5.N" 236/2003 de V. y U.}

FI Contralista deberd mantener en obra, a su costa, un profesional fitulade Ingeniero Civil,
Ingeniero Consfructor o Constructor Civil. A este profesional se le exigird dedicacion
exclusiva en jornada completa,

Fste profesional residente, deberd permanecer en el lugar de las obras durante lodas |os
horos hdbiles de trabdjo v se entenderd guterizade para recibir ordenes y actuar o
nomore del oferente en todaos los asuntos relacionados con las cbras liciiodos, debiendo
estar capacitado para ejarcer la supervisian de las mismas.

FI profesional deberd contar con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el
franscurso de las obras y serd el intarocutor valido en todos los aspectos 1&cnicos de las
mismics, entre la emprasa v la [T SERVIL,

Dicho profesional sdlo podrd ser resmplazado o peticion del SERVIU o por la Empresa
misria, con autornzacion del SERVIU. En este difimo caso la empresa deberd presentar por
ascrito a la 11O las motivaciones y ontecedentss del cambio de prefesional. Dentro del
plazo de 5 dios coridos, la TO lo someterd a la decision del Direcior del SERVIU, quien
resolverd en un plaze maxmo de 10 dios hdbiles contados desde lo peticion de la
emoresd. En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo menas la misma
experencia v calidad del prolesional originelmente ofertado por la empresa,

Bl SERVIL, por resolucion fundaodo, o peficion de la TO y previa autonzacion det Diredlor
del SERVIY. podrd solicitar al Contratista, el cambic del Profesional o cargo de 1o obra. B
Contratista deberd cumplir dicha instruccion, sefolaondo denfro de los 5 dios hakiles
siguientes a la notificacion por escrito, el profesional gue reemplazara ol anterior,

B incumplimients de lo exigencia anterior v el noe cumplimiento del profesional en cuanto
a o estadio permanente en terenao serdn sancionadas con unag multa de 5 L. por dio de
ausencia del profesionnl, 1o gue se descontaran del Estado de Pogo mds progimo.

El SERVIU Regién de Lo Arouvconia podrd solicifar, por razoeneas fundadas, el reemplazo de
uno o mas de los infegranias del perscnal del oferente, o que ésle deberd atender en un
plozo no superior a 15 dics.

b) Encargado del Sistema de Autocontrol (Puntos 11.3.3, 11.3.4 y 11.3.5 del Manual de
Inspeccitn Técnica de Obras)

El contralista adjudicado, en adelanle el contratista, deberd designar un encargado del
sisterno de Autocontrol. Dicho encargado del Sistema de Autoconirol serd un protesional
calificado, ya sea Ingeniero Civil, Arguitecio, Constructor Civil o ingeniere Constructor. A
este profesional se le exigird dedicacion exclusiva en jornada completa. Debera contar
con estadia permanante vy dedicacion exclusive durante el franscurso de las obras, desde
I fecha de enfrega de temeno.

Al encargada del sisterno de outocontol senolade anteriormente, le corespondeara velar
por e cumplimiento de los medidas de aseguromiento de la cdidod vy lodos los




procedimientos sefalados en el MITO, en coordinocion con el Inspector Técnico
dasignado por el SERVIL.

Fn coso de incumplimients de o exigencia anterior, en cuanls al tiulo profesional v al
cumplimiento de las funciones propics establecidas pora &l profesional o corgo del
autoconirol, el SERVIU, por resolucian lundada, a peficion de la 110 y Erevia autorizacion
del Director del SERVIU, podrd salicitar al contratista el cambio del profesional de
auvlocontrol, Bl contratista deberd cumplir dicha instruccian, sefclondo dentro de los 5
dios habiles siguientes o la nofificacion por escrifo, guién serd el profesional oue
reemplazara ol anterior. Bl incumplimients de |o exigencia anterior y el no cumplimiente
del profesional en cuanto a la estadio permanenle en terreno seran sancionadas con una
multa de 5 UF por dia de ausencia del profesional, lo que se descontardn del Fstado de
Fago mas préximo. La Frmpresa, podra solicitar el reemplaze del Profesional o cargo del
Autacenirol, por escrito a la 1O, sefinlando los malivacionss y antecedentes del combio
de profesional, Dentro del Plazo de 5 dios comridos, la TO o sametera o lo decision del
Director del SERVIU quien resolverd en un plazo mdximo de 10 dias hdbiles cantados desde
lo pefician de la empresa, En case de reemplazo del profesional, se deberd acredilar a lo
mencs la misma experdencia v colidad del profesional ariginalmente ofertado por o
emprasa, Las exigencias en cuante al profesional encargade del Auloconiral por porte
del contratista, se regird por la tabla indicada en el punto 11.3.5 del Manual de Inspecaién
Tecnica de Obros,

c) Experto en Prevencién de Riesgos

se solicitard un Experlo en Prevencion de Riesgos, debidamente calificado por oy
organismaos perlinentes de acuerde o la siguiente Tabla:

TIPO DE | TRAMO N | CATEGORIA TRAMO  gN | CATEGORIA

CONTRATO U.F. MINIMA U.F. MINIMA
REQUERIDA REQUERIDA
NIVEL  TECNICO O

OBRAS DE ; PROFESIONAL. PROFESIONAL

URBANIZACION | B @ 32.000 CATEGORIA TECNICO o | 22001 y + CATEGORIA A
SUPERIOR

De acuerdo a lo sefolado en el arl. % dal DS Mo 4071959 (MLP.5.), los expertos en
Prevencion de Riesgos se consideraran de ja siguienle form:

Categoria profesional: estard constituida Par las siguientes categarias:

CATEGORIA A: |05 Ingenieros e Ingenieros de Hecucidn, cuyas especialidades tengan
directa gplicacion en la seguridad e higiene del frabajo v los Constructores Civiles e
Ingenieras Constructores, que posean un Rposl-itulo en Prevencion de Riesgos oblenido en
una Universidad o Instituto Profesional reconocido por el Bstado o en una Universicled
exfranjera, en un programa de estudios de duracion no inferior o mil horas pedogdgicas.

CATEGORIA B: Los Ingenieros de Fecucion o superior con Mencion en Fravencion de
Riesgos, litulados en una Universidad o Insfitute Profasional reconocido por &l Estado,

CATEGORIA TECNICO: estard corstiluida por los Técnicos en Prevencion de Riesgos
tituladaos en una Instifucion de Educacion superior reconocida por &l Estado,

Este profesional debera redlizar a lo menos 2 visitas sernondles a lo obra, previamente
coordinadas con lo ITO, dejondo constancia en el Libro de Obras del cumplimiento an la
obra de la normativa legal imperante y de los inslrucciones dadas por o autoridad
competente en la matero. En coso de incumplimienta de las funciones 8] faTellald
establecidas para el Cxperto en Prevencion de Riesgos, ef SERVIU, por resolucidn fundada,
a peficion de |la 11D v previa autorizocion del Direclor del SERWIL podra, solicitar al
contrafista el cambio del Experto en Prevencion de Riesgos. Bl Contratista deberd cumplir
dicha inshuccion, sefialando denfro de los 5 dias habiles siguientes a la nolificacién por
escrito, el profesional que reemplazard al anterior,

El incumplimiento de la exigencia anterior ¥ el no cumplimiente de efectuar a lo menas 2
visitas sermanales g la obra, serd sancionada con uno multa de 5 UF, por dig de ausencia
del profesional, o que se descontord del Estodo de Pagoe més praximo. La Empresa, podrd
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solicitar el reemplaze del Experto en Prevencion de Riesgos por eschito a lo 1T sefalanda
las motlivaciones y antecedentes del cambio de protesional. Denlro del plazo de & dias
comidas, la 1TO lo somesterd a la decision del Director del SERVIU, guien resclverd en un
plazo méxime de 10 dias hakiles contados desde lo peticion de la empresa. En caso de
reemplozo de dicho Experfo en Prevencian de Rissgos, se deberd acreditar a lo menos lo
misma experiencia vy calidad del experto onginaimenle afertodo por la empresa. Sin
pefuicio de lo anterion, el confratista deberd dotar de glementos de seguridad
adecuados v lomar las precaucicnes necesarias  para gue  los frabajadores,
representantes @ invilados de ¢l @ sus subcontralistas, miertras se encusntren en las obras,
usen dichos elementos v cumplan con las leyes, reglamentos y normas, tanio de sl
ccupacional como de seguridad vigentes en el teritoric de la Republica.

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS. -

Las medidas de Segurdad v Prevencion de Riegos o considerar en el presente contrato
deberd regise de acuerdo al Art. N° 29 y Art N° 111 del D.5. 236/2002 de V. y U., segln lo
siguiente:

La abservacion v confrol de la implementacian de las medidas de seguridad en la obra,
serdn resporsabiidod del protesional dispuesto para fdies eleclos, seqiun el equipo
profesional establecido en la licitacian.

bl corlratista serd responsable, desde la fecha de enlrega del terreno hasta la recepcion
de las obras, de la vigilancia de éstas, de la proteccion y seguridad del publico v de las
personas que lrabolen en las obras o en los alededores de ella y que puedan verse
invelucradas o afectadas por un accidente ocumdo en kas abras,

Fara este efecto, ademds de los seguros confratados. el contralista delberd cumplir las
leyes v reglomentos sobre prevencion de riesgos de la legslacion chilena que sean
aplicables o la ejecucion de las obras, debiendo ademas implementar un Plan de
Prevencion de Riesgos, acreditar actividades de capacitacién y un Plan de Medidas de
Control de Accidentes o Confingencias, que deberdn sar enfregados en un plazo de 3
dias, contados a partir del dia en gue se levante el Acto de Entrego de Temeno, v
someterse a la oprobacian de la 10, 5i ésta efectuase observaciones a este Flan, el
confratista tendrd un plozo maximo de 3 dios coridos, contados desde la notificacion de
las abservaciones, para corregidas y hacer enfrega del nueve Plan o la TO,

En coso de no orasentar el Plan de Prevencion de Riesgos, de no acreditor las actividades
de capacitacion ¥ no presentar el Plan de Medidas de Accidentes o Conlingencias, se
aplicard una multa de 5 WL, por cada dia de incumplimicento, segon se senaia en Arl. 59
del [35.236/2002. asi mismo, 1o 1TO podrd paralizar una faena o actividad si se desarrolla sin
s condiciones de Prevencion de Riesge adecuados, Esta porglizocian se regird segun lo
establecido en el Arl, 59 del D, § 238/2002 V. v L) v sus madificacionas, y no serda motivo
de aumento de plazo del cantrato ni de indemnizacion alguna par parte del Servicia,

Bl contratista deberd considerar en sus costos los elementos de protecacion necesarios
oara el personal gue rmhboje en las faenas,

Estas disposicicneas regiran lanto para el conlratista como para fodos |05 subconiratistas
de o obra, en caso de existir, siendo lo Empresa Conbralista la dnica responsable,
Ademds, proveerd y mantendrd o su cargo vy costo los corcos, alumbrado y lelreros de
sefalizacion y prevendcion.

Asimismo, proveerda v supervisard, tfambien a su cargo y costo, el personal de vigilontes,
serenos ¥ portercs, donde sea necesarnio. B sisterna de vigilandia que implonte deberd ser
previamente informado y aprobado porla [T,

11. PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS, CONTROL DE ACCIDENTES Y CONTINGENCIAS.-

I Plan de Prevencion de Riesgos, Contral de Accidenies y Confingencias o considerarn en
el presenle contrato deberd regirse de acuerdo al Art. N® $5, Art. N° 9% y Art N° 111 del D.5.
2346/2002 de V. y U, sequn lo siguiente:

Los principalas fiesgos aue se idenfifican en la elapa de construccion y que. como
minimo, deberdn ser comsiderados en la elaboracion de este plan, son;

= Rissgos de accidentes en la via, ransporte y almacenamiento.
= Riesgos pof derrome de maleriales peligrosos,

s Riesgos de incendios en el area de foenas,

s Riesgos por mangjo de matsericles explosivos.
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*  FRiesgos de eventos naturales,

El conlratista deberd formular e implementar un Plan de Prevencion de Riesgos v deberd
expicilar, a lo menos, o siguiente:

*  Disposicién de personal, equipos, herramientas vy materdales necesarios pora I
mantencion de las condiciones de seguricod.

*  Harario de Funcionamiento (narmal o exlracrdinaric).

= Medidas de Seguridad v Vigiloncio,

*  Medidos de prevencion de incendios Y oo,

*  Medidas de mantencion de las distintas irstalacioneas.

*  Medidas de aseo de los distintas instalaciones.

" Medidas orientadas o detectar v solucionar los problemas de accidentes, congestion
o de cualguier ofra naturalezo que se produzcan en el comino.

*  Mantencicn de elementos de segundad, sefializacion y demarcacian en el dreq de I
obra,

' Medidas de Control de Accidentes o Contingencias que deberdn senalar la forma en
que se inlervendrd eficozmente anle los sucesos causales que alferen el desarallo
normal del proyecto o aclividad, Se deberd elaberar un Plan de Medidas de Candral
de Accidentes o Contingencias.

*  Acciones @ tomar en caso de ocurrencia de eventos accidentales de relavancia
para el medio ambian e,

*  Antes de inicior la construccidn, e confratista debera acreditar actividodes de
capacitacion de sus tfrabajodeores en:

o Correcto uso de elementos de proteccion personoal.

o Procedimientos en caso de accidente en vahiculo

o Manegje sequro

o Procedimientos en case de accidente en plantas de instalacian de fosnas,
de explofacion de empréstitos, plantas productoras de mateticles
botaderos.

o Procedimienlos en caso de aocidente en los frentes de fasnas.

A continuacion, se presenta una lista de medidas gue deberan ser consideradas en la
elaborocion del Plan de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias, Al respecio,
25 importante sefialar gue las medidas expuestas consideradas son de caordceter general,
por o tante éstas deberdan ser complementadas con los medidas especificas a definir por
el coniratista,

CONTINGENCIAS ACCIOMNES : .

Avisar al supervisor de faenas del acoidente, auien deberd
tomar los siguientes meadicas:

= Asegurarse que los accidenladeos hayan sido trasiadados a
centres de atencian mécieo.

= Asegurorse  que Carabineras hayva  sido informodo  del
accidente.

* Dispener de equines v maguinaria parg ayudar a despajor
la vio en el mds breve ploro - una vez autorzado por
Carakinesras.

* Asegurarse de gue |as companios de seguros imvolucrodaos
han side avisadas en forma opartuna.

* Enlregar  informacion oportung oy BEncorgodos  de
Comunicacionas, quisnes daran los informaciones o |o
prensa en forma oficial

* Registrar &l accidente en un  formulars praviamente
definide ]

Se aplicon las mismas aociones de contingencio gue para

Derrame de Sustancias | cocidentes enla via - punto anlerior - v ademds:

Feligrosas - Bl supervisor comespondiente debera trosladar ol lugar del|

Transporte. accidente todos los equipos ¥ maguinaricas que permitan

limpiar el derame en farma réoida ¥ oSequrd para los

trabajadores v el medio ambiente, una vez Sus Carabineros o

autorice.

Accidentes en la Via,
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CONTINGENCIAS

o L

ACCIONES

[Uamar o Bomberos v g g Seremi de Salud Region de La|
Arciucania vy atras instifucionas previgmente defimdas, si Tuese
necesaria, guienas podran avudar a enfrentar la contfingencia.
Sioel derrome ho ofectade dgon curse © masa de agua,
debera diseforse un plan de monilores de confingencia, o fin
de revisar lo calidad de las aguas a futuro,

D avisa inmediato a la TO, gue infanmaord al Encargodo de
Comunicacionas para los efectos de dar la informacian oficial
a la prensa.

Derrame de Sustancias
Peligrosas -
Almacenamianto.

5l el derrame es menor - menaos de wn tambor - se procederd
.

Utilizar los slementos de contencian de derameas peguanos
lapones - a fin de delenar el vertimiento del producto.

e avisard al supervisor corsspondients de la obra, quien
determinard lgs acciones o seguir parg limpiar el dreg
atectada.

Si existe un derame hacia algin curso © mdsa de ggud, se
deberd disefar un plon de monifereo de contingendcia, o fin
de revisar o calidod de las aguas a future.

Seomantendrd un registro - dicho - indicando la informacion
minima gue permita dimensionar el derame producido.

Bl supervisor comunicard semanalmente a la  inspeccion
Técnica, respacio de la estadistico de estos derrarmes,

Si el derrame es mayor - mas de un tambor - se procederd a:
Se aplicard el plan porg deramss menores,  aungue
praviamante se verficard si hay personas gque se hayan visto
afectodas por el derame o trobajadaores que hayan estado
laborando en el drea del acoidente,

Sies as, se procederd a uiilizor ios elementas apropiadaos parg
resquarcar primero la vida y salud de dichas persaonas.

Bl supervisor de la obra determinord lo necesidad de requerir
|servicios externos pora contensr el derame  (Bomberos,
Corabinercs, Contrafistas, etc.),

Se registrard el accidente v se avisard de inmedioto a lo
Inspeccian Teonica, Bl Encorgodo de Comunicacioness serd

Incendio en Areas de
Faenas.

guien coordinard lo entrega de informacion oficial a la prensa,

e organizard el equipo previomente ocnbrenodo para estos
afectos,

Bl supervisor de obra deberd decidir sl es neceasario soliciar la
ayuda de servicios externos pora detenar ¢ fuego - Bomberos.
Se registrard el accidente v se ovisard de inmediaoto a la
Inspeccion Teécnica, Bl Encorgodo de Comunicacionas serd
cuien coordinard o enbaega de informaocidn oficial o o prensa,

Explosion.
I

S5 hay personas herdaos, se procedera a darles atencien de
urgencia ¥y envioros de inmedioto o hospital, clinica o
consulfario mdas cercana,

Se prohibird el pase o personas no invelucradas en los lakbores
de salvamento al drea afectada.

8 producta de la explosidn odure un incendio o derameas, se
procederd o aplicor los planes de contingencia detallados
especilicamante parg estos resgos.

Bl supervisor de obra avisard de inmediato g la inspeccion
técnica. Bl Encargado de  Comunicacionss serd guien
coordinard la entrega de informacion oficial o la prensa.

Accidentes de
Trabajadores.

Se dard atencion de primercs auxilios en el grea del
accidente,

|5 2l accidente as mayar, se hasladard al herido hasta =l
| centra asistencial mdas cercano.
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CONTINGENCIAS ACCIONES

Se dard el aviso corespondiente a la Mutugl de Seguidad o
Institucian simitar.

e registrard el accidente en forma apropiada y 2 avisard a lg
Inspeccion Tecnica, Bl Encargade de Comunicacianes serd
quien coordinard la entrega de infarmacian oficial a la ErEensa,

Emprasa  Conlratista  deberd cumplir con las  siguisntes
disposiciones, segin coresponda:

= Deberd enlregar un Procedimiento de Conirol de o
Entrada v Salida de camionss a la obra, denfro de su Flan
de Prevencion de FRiesgos, sequn o dispuesta en  las
prosentes boses,

s FPara evitar el verlido de matetial durante el reccurridu::-,|
los vehiculos de transporte deberan cantar con lonas de
recubrimiente, envases herméticos u ofros. La ITO deberd
ordanar el refiro de los camiones que no cumplan con esto

disposician.
Mo 1 ili i =13 5 i
IS v :je roguocdcri%r:‘l u-:i: |=?—|‘3r5§r;3;1 nc-lilgmerie ’g§ﬁﬂ$0di;irllc1’05rjlgprg,:
almacenamiento de i T ’ fpres
P ariod s especificados previomente. a excepcion de aguellas que

sean auterizados excepcionalmente por la ITO,

*  la 1O deberd ordenor la recuperacidn de aguellas
dreas gque hayan sido innecesariamenle transitadas, por
cuenta y cargo de la Empresa Contratisto.

* H fransporte vy almacenomiento de  malenales y
sustancias  contaminantes  yio peligrosas tales  como:
axplosivos, combustibles, lubricantes, bitimenes y todo fipo
de materales clasificaedos como  riesgosos v péligrosos,
deberd cumplir con la normative vigents,

* Mo se permilird el almacenamiento de malericles en la
vig publica, o menos que sea autorzado expresaments por
la ITO. Estas materiales, en ningin caso podrdn ser del tipa
proyvectables,

12. RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCERO..-

Para el presente contrato debeid regirse de gcuerds al At N° 51 y At N° 111 del D.5.
236/2002 de V. y U,, segon lo sigulente:

U contratista deberd programar v ejecutar los frabajos de manera de permitir el ransito
de las personas en condiciones adecuadas de seguiidod y serd de su cargo proveer fode
la sefalizacidn y proteccion de accidentes. De ser necesano, &l confratista considerardg
entre olras medidas la instalacidn vy mantencidn de paraderas ¥ cruces peatonales,
accesos y pasos de vehiculos y sefalizacion divrma y noctuma,

En todo caso, el contratista deberd daor cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de
Senalizacion de Transito, Sefalizacion Transitaria Yy Medidos de Seguidad pora trabojos en
lo Vier del Ministerio de Transporte,

El contratista deberd cumplir con las siguientes disposiciones legales, relacionadas con la
Higiene y Seguridad Industrial, Trarsite v ofras materias a fines, sin que este listado seqa
taxartive:

. Ley N2 16.744/48 del Ministerio del lrakbxajo v Prevision Social v sus modificaciones
“sobre Accidenles del Trabajo v Fnfermedades Profesionales”,
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Decreto WN? ADEY del Ministerio del Irabajo v Prevision Social v sus modificaciones

"Aprueba Eeglamenlo sobre Prevencion de Riesgos Profesionales’.

= [Decreto N254/49 del minislero del Trabajo v Prevision Social v sus modificacionss
“Aprueba Reglamento sobre la Caonstitucion v Funcionamientos de los Comités
Partorios de Higiene y Seguridad™.

= [Decrelo WP AP4PP del Ministeno de Saud, "Aprueba Reglamenio sobre Condiciones
Sanitanos y Ambientales Bdsicas en los Lugares de Trabajo™,

= Ley N7 18.290/84 del Ministerio de Justicia "Ley del [rdnsito".

= Bl 05, N® 2846 del Ministerio de Transpaorle y Telecomunicacionas gue oficializa el
“tanual de Ssfaliracion de Transito”.

»  Resclucidn N™ 1.824/1983 de lo Dirsccion de Vialidad  "Normas Técnicas para
Sefaliracian, Confrol v Regulacian del Transito, en Vicas donde se realicen Trabajos”,

= Loy N 20.08%/2005 del Ministerio del Trabajo vy Prevision Social "Concede Accicn
Publica Tratdndose de Infraccionas g las Normas Relativas ol Trabojo de Menores™

w Ley NEO18420/1987, "Cadigo del Trabajo". En parficular Titulo W “Del segure Social
contra Biesgos de Accidentes da Trabajo v Enfermedades Profesionales”,

= Fl Decreto W™ 400/ 1577 gue fija texto refundido, coordinodo y sistematico as la Ley M®
17.798/72 sobre control de armas’,

o Decreto N® 224/87 del Ministerio de Economia, Fomento y Eeconstruccion “"Reguisitos
de Segurdad para la Instalacionas v Locales de Aimacenamiente de Combustible™.

s Decreto N° 1602008 del Min. de Economia, F.y Rec. "Aprueba Reglamento de
Seguridad para los instalaciones v operacionss de  produccion y relinacion,
transporte, amocenamiente, distibocion  y  abostecimiente de  Combustibles
Licquicios'.

= Mearmo N.Ch, Blact, 402003 Electicidad., “nstalacionas de Bajo Tension”

»  MNormma MSEG.S de 1971 Bectricidad. "Instalociones Electricas de Comentos Fuertes”,

»  MNomma NSEG.é de 1971 Becihicidad. "Cruces y Paralelismo',

» Decreto N? 14471997 del Ministetio Secretaria Generdl de la Frasidencia de o
Republica, que establece normos de emisidn de ruidos melestos generados por
fuentes fijas.

s Deorelo MNYO1330%84 de los Minisleros de Salugd v Minera, "Reglamenios solbre
Autorizacidon para instalaciones Radicachvas o BEquipos Generadores ds Radiociones
ionizantes, Personal que se desempenan en ellos o opere lales Egquipos vy olros
Actividodes Afines”

L] DFL WN® 1/89 MINSAL “"Determing motenas gue requieren  Autorzacion Sanitara
Fxpresa”

= [Decrefo N7 298/%4 MINTRATEL "Reglamento Tronsporte de Corgas Peligrosas por Calles
y Caminos”,

ley N® 200123 gque regula Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el funcicnamiento
de las Empresos de Servicios Transitorios v el Contrate de Trabagje de Servicios
Traansilorios.

o Manual de Vialdad Urbona REDEYW DS BEx N® 827 de 512008, publicados DO, 2 de

Frero 200%,

Cuclquier accidente que afecte a lerceros. motivadao por el Incumplimiento de ashas
normos, serd de la exclusiva responsakilidod det contralista.

13. INSTALACION DE FAENAS.-

5e regird de acuerdo al Art. N° 99 del D.5. 2356/2002 de V. y U., segun lo siguiente:

Deberd considerar o provision de la Instalocion de foenos necesana paoro la ejecucion dea
ks obras, ¥ oserd el Unice resporsable por el suministro,  fronsporte,  instalacian,
conservacion v suficiencia de las instalaciones de foenas requeridas para el normal
desarrollo de las obras,

En general podian ser del fipo contenedor, oficing, vivienda w otro, debiendo estar
instalaca en los agrededores del sector de la obra, BEn caso que se ubicguen denbro del
drea de frabgjo, se deberd escoger un lugor en gue o presendcio de asta no genera
refrosos o sxclusion de lo ejecucion de las abras contemplodas,

Deberd considerar tombién una salo de reunicnas v una olicing independienise con bano
privado para la 110 y su asesonia o persendl de apoyo, debidamenle climalirada y contar
con maobiioio adecuadao.

Las inslalaciones de la 1TO deberdan contar con un compulador de dllima gensracion, con
gl siguiente soffware instolode o superior Windows 7, Ollice 2007, MS Project 2000 y
AUloCAD-200/, o similgres, ademds de impresora v equipos de comumoacian  como
telafonn v conexion de bondo ancha a Inlermet. Todos estos eguipos deberan estor an
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optimas cendiciones de funcionamiento y o tolal disposicion de la ITO hasta el término del
conirate de obras.

El confratista deberd dispaner de equipos de camunicacion ¥ maovilizacian permanenils
antre los disfintos frentes de trabagjo, para el adecuado desempena de los labores de la
1Oyl ATQ.

El no cumplimiento de lo estoblecido en este punto por parle del condratista o hara
acreedor de multas conespondientes a 5 ULF. por dia de afrasa [Art, 84 DS, N® 234/2002
de vy )

14. LETRERQ INDICATIVO DE LA OBRA.-

e regira de acuerdo al Art, N® 106 del D.S. 236/2002 de V. y U, segun lo siguiente:

El tamano y diseno de los letreros obedecerd a la normativa indicada en &l "MANUAL DE
NORMAS GRAFICAS Vallos de Obras 2015" del MINYLL el cual defineg los |letreros de obras
para pavimentos, cuyos rangos en cuanto a tamaio de letrero a ulilizar se relacionan
con el monto del Contrato, de acuerdo al siguiente recuadra:

) _ MONTO CONTRATO (UTM) 4‘
L TIPO MEDIDAS (M) DESDE HASTA |
': A 36X 1.5 0 5.000 .

B 6.0 X 2.5 13,000 >13000 |

La grofica deberd ser en vinlo PYC o autoadhesivo, con fintas solventadas con filfro UV
[garantia 3 afios), el cual, previo a su fabrcacian, deberd ser presentada en la Oficing de
Comunicacionss y ante el Inspector Fiscal del SERVIU Kegion de La Argucania, para su
aprobacion y posterior elaboracion.

Los lefreros deben ser colocados en un plazo maximo de 15 dios coridos desde o enfrega
de ferrena v deberan permanecer en la obra ol menos por los 30 dias posteriores o o
recepcion de las obras. Lo instalacion serd viscdo por el inspector fiscal para su
aprobacion,

Lo confeccion, instalacion vy conservacion de los letreras serd responsabilidad de o
SIMIesa a cargo de las abros,

Bl ne cumplimiento de lo establecido en este punte por parte del contratisia la hard
acreedora de multas corespondientas o 5 UL por dia de atraso [Arf, 84 1.5, N® 236/2002
deV.ylU deVyU).

Foro 1o gjecucian de la obra se depberd considerar 1 letrere, en lugar a definir porla 1LTO

15. CIERRES PROVISORIOS.-

se regird de acuerdo al Art. N° 99 v A, N° 111 del D.S. 234/2002 de V. y U, segin o
siguiente:;

El contratista deberd cerar provisoriomente, todo I3 tona de trabdjo con mallo de
alambre a similar con una allura mirima de 2.0 metros ofignzadas mediante un sistema
que asegure o fension constante de ella, que evite &l ingreso de pealones al sector de los
rabajos, De ser necesario segun lo indicado por ka [T, deberd cemar tedaos los cruces de
peatones no autorizados. B especial se deberdn reforzar Ias zonas de alta afluencia
peatonal come Colegios, Hospitales, Municipios, et

SuU exigencia se aplicard en los casos que caresponda, en sectores a definir por el 11.0
def confroto.

Cintas para el uso en obra:

15.1.- De Peligre: En todas los sectores de la obro que impliguen un riesgo inmediale para
la integridad de los transednies, tales como, excavaciones, arededor de acopio de
materiales, oto,

15.2.- Indicativas: Bl disefio de eslas serd enfregado por la unidad de Comunicacionss del
SERVIL, en un CD que deberd ser refifado en dicha olicina posterior a la entreqa de
tereno, la ubicacidn de estos cintas, serd lo indicada por fo 1O, B uso de esta cinta
indicativa, es para diferenciar las obras sjecutadas par este Minisleric, de otras obras que
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paralelameante se puedan estar gjeculanda en o misma comundg, a lraves de otros
Servicios. B contratista deberd contar con 1o conlidad necesana de estas cintas poro
delimitar las zanas en que se efectien frabajos paro su uso durante todo &l franscurso de
| olbra.

T4, PROYECTO DE DESVIOS DE TRANSITO.-

Se regird de acuerde al Art. N® 98, Art N° 108 y Art. 109 del DS, 236/2002 de V. y U., scguin
I siguierite:

Bl contratista deberd cumplir estictamente con la salucidn de desvios de transita gue fije
el proyecto de ingeniera cntregods o aprobado por &l SERVILL doecumeanto que solo
podrd madificase previa autorizacion de la L1O. siempre gue ello signifique wunao
disminucion de lo congestian durante o construccion de las obras, propuesto por el
cantratista previe dl inicio de las chras, &l gque deberd ser presenlado vy aprobado por o
Direccian del Transito de 1o Municipolidad. Elo serd verificodo por la [T

Deberd mantener por su cusnta, de da y de noche, g sefalizocion necesaria para
anunciar debidaomenta las coras v tomar las medidas de segundaad coraspondientes. Se
deberd aplicar en lerenoe el conjunto de medidas de gestion de trdnsito: destinadas o
evitar deterioro en los condiciones de circulacion confenidas en el Plan de Desvios de
Transito aprobado por la Municipaliood,

Respecto de lo senalizacion de desvios de transito consuitada en el proyecto, se hace
especial énfasis en gue deberd respetarse plenamente, duranie todo el desarollo de la
abra (incluyendo horarios no |oborales, noches, fines de semano y dios feriodos),
considerdndose incluidaos en la oferta el costo de las medidas de precaucion respectivas,
que aseguran dicha objetive,

Debe prevene la eventuol desaparicion de elemenlos de ssRalizacion, requinéndose en
este caso la inmediata reposicion de los sefales v dispositivas de desvios de trdnsita. Elo
serd asi exigicdo por la MO, Lo gjecucion del plan de desvios de trdnsito en cuanto a su
sefalizacian, debe ser constantermnenta revisada y manlenida por el condratista vy guedara
bajo su responsabilicladd,

Fl uso de maquinaria pesada de la Empresa, durante lo foena, no puedse afectar en
ningun momento el fransite vehicular de las calles involucradaos, segun el Proyecio de
Dasvios de Transito.

Mo se podrd ejecutar direclamente accesos industriales y/o comerciales, que no eslén
definidos en &l proyecto entregadao ni rebaes de soleras, De exdstie inlergs privado de
regularizar la siluacidn de los accesos mencionados, se deberd confeccionar el proyecio
respactivo v gestionar su aprobacion en el Departamento Tecnico del SERVILL Los costas
que genere dicho proyecto v su pasterior ejecucian, de ser pertinente, serdn de cargo del
parficular, para lo cual se coordinaran - mantenisndo la progromacion orginal - las obros
requendas pora la matenalizacion del occeso (v/o salida). Lo anferior, siempre gue ello no
implique un peruicio pora ia corecta y opertuna ejecucion del prayecta.

Ln todas las foenas que realice el conlratista, deberd fener especial cuidado en causar
lgs menores allgrocionaes e inconvenienles a fercers, aue sin eslar directoments
relocionadaos con lo obra, se vean afectados por ello, Lo responsabilidod,; de ocuerdo o
aste punio, incluira la reparacion de cudigquier dofo gue haya sido cousado por:
centamiento o vibrocidn, ejecucidn de las obras contralodas en obras de canalizacion y
servicios exictentes, caon tal que esids sean adyacentes alas calles en que se ejecutan los
frabajos; o por anieges ¥ derrames provocados porios obras due sjecutan.

Serd de exclusiva resporsabiidad del conlratista el cuidado de los maoleniales v de las
obras, desde su inicio hasta su recepcion.

17. ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO.-

Se regird de acuerdo ol Art. N® 107 del D.5. 236/2002 de V. y U., segun o siguiente:

Bl contratista debeard fomar las providencias rozonobles pora proteger el medio ambiente
en la zono dea las obras v sus alrededores, pora o cugl deberd atenerse a las normias
generales de medic ambiente, y a aquellas instrucciones especiales gue imparta en su
oportunidad la ITO, sin parjuicio de que el contratisia debera dar estricte cumplimiento o
o clispuesta en el Art, 107 del DL 5, 236/2002 [V_y ) v sus modificociones.
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a) AIRE

En virtud del D.5. N° 144/1941 det Ministerio de Salud, "Los CICIses, vapores, humaos, polva,
gmanociones o contaminontes de cualguiera noluraleza, producidaos en cualguier
establecimisnto fabril ¢ lugar de Irabojo, deberdn captarse o eliminarse en forma fal Que
no causen peligros, dafos o malestias al vecindario,”

Fara estos etectos, lao Empresa Confrofista deberd imelementar todas los medidas
necesanas lales como: utilizacion de maquinarics con tecnologios limpias, protecciones
laterales  que  retengan el material porficulade, rego de dreas de  Jaenas,
humedecimiento de aridos y materiales inertes, enlre otras,

Con obijeto de proleger la calidad del aire e la 1X Region, en o eventualidad que ésla
seq declarada en situacisn de alerta, preemergencia o emergencia ambiental, e
deberan intensificar las medidas sefaladas en el parrafo anterior

El contralista deberd maniener impias todas las zohas de trabajo. Mo se permifirg e
cimacenamiento de malerial algune fusra de los [mites establecidos por los ciemros
cormespondientes. Asimismo, el Confratista deberd mantener en tormo  permonente
cuadiillaos de aseo aue se encargaran de mantener la fasna limpia v ordenada, B
confrafista deberd fomar todos las medidas necesanas para evitar el levante de polvo
proveniente de la obra, tal come e praducido por el cemento en suspension entre otros.
gl adjudicalario deberd dar cumplimiento alo dispuesto en el DS, N° 75/1 987 del Ministerio
de Transportes v Telecomunicaciones que, ensu arficule 2° establece lo siguiente:

"Les vehiculos que fransporten desperdicios, arena, ripio, tiera u otros rmaterales, yva sean
solidos o liquides, que puedan escunirse v caer al suela, estordn construidos de forma que
gllo no ocura por causa alguna,

En los zonas urbanas, el fransporte de materales gue produzcan polvo, toles como
escombros, cemento, yeso, etc. deberd electuane siempre cubriendo lofal v eficazmente
los materidles con lonas o pldsticos de dimensiones adecuadas, U ofro sistema que impida
su dispersion al gire”,

En consecuencia, el confrafista deberd caulelar que la maquinaria, equipos v vehiculos
de transporte, no arrastren bame, cemento U otros materidles a las calles cireundantes por
dende deban transitar. Bl ne curmnplimiento del presente requisito facultord o la 110 para
muitor con 5 U que se aplicard percada evento constatado por la TS, las gue serdn
desconiadas del estado de pago mas proximo,

Estard estrictomente prohibide hacer fogalas o cualguier accion que pueda petfudicar la
higiens ambiental o sanidad del sector,

k) RUIDO

En sectores residenciales las faenas de |a obra Que generen niveles superiores a 65 dijA),
medidos en la fachadao de |la vivienda mds Cercana, no se podran redlizor frabajos en
horanos enfre las 21:00 v las 07:00 horas.

Por ofra lada, en materio de ruidos v vibraciones, se deberd incorporor proleccian
adecuada a los frobojodores a fin de eviter el dofio acustico que puedan sufrir, Paro ello,
debe cumplir con lo dispuesta en el D5 Ne 37471999, del MINSAL, que aprueba
"Reglamenta sobre Condiciones Sanitarios ¥ Ambientales bdsicas en los Lugares de
Iratajo.

€)  MOBILIARIO Y JARDINES

El conlratista cuidard de hacer el rmenor dafo posible a los drboles v jordines en general,
asi comao mobiliario y aceras existentes, a canservarse segun proyecto, los cuales una vez
finclizada la obro deberdn estar restiluidos al menaos en las mismas condiciones inicicles en
que se ancontraboan,

El conlratista deberd contar con la aulorizacion escritey del Municipio v de la ITO antes de
proceder o denibar algin arbol o destruir zonas de jardines, en todo caso debe cantar
con un registro fotogrdfice o de videa de los sectores anfes de sy intervencion,

En todaos las faenas que realice el contratista, deberd tener especial cuidado en causar

las menores dlleraciones & nconvenientes a Terceros, gue sin estar directamente
relacionados con la obra se vean afactados oo el
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Fl contratista deberd dar estricto cumplimiento a las nermas contenidas en las respeclivas
Ordenanzas Municipales, enlo referide a las condicionss pard el fraslads yo reposician
de especies aue puedan resultar afectadas por las obras, cuando proceda.

d) ESCOMEROS ¥ MOVIMIENTOS DE TIERRA

Respecto de los escombros ¥ movimientos de fierra que se generen, se especifica que de
dichos velimenes deben ser refirados inmedictaments del lugar o boloderos o canchaos
de adimacenamiento del contratista avlorizadas por 19 Municipalidad, No se permiticd
acupar la fda de uso puklico: este significa calcular los cicles de las foenas v el ndmera
adecuado de camiones y maguings pesadas.

Mo se permifirg el gmacenamicnio de material alguno fusra de los limites estoblecidos
par los cienos corespondientes. Toedo materal escombro y/o elemento extraido de |a
obra deberd ser refirado de la rona de frobaje de inmediato, Todo matedal o elemento
deslinado o incorporarse a la obra deberda ser descargado directamente en su lugar
definitivo de empleo, siempre gue sea posible, Se debera indicar el lugar de destine de los
E5C0mioros.

Se deberan enlregar todos los sumideros v colectores existenies en el area de frabojos
limpios v liores de escomixos, sedimentos, basuras, materales organices, etc., con el fin de
asegurar &l escurimiento de las aguas,

18. CONTROL DE AVANCE

Bl contratista estard ebligads o cumplir durante o gjecucion de las obras con los avances
astipulados en el Programa de Trabajo. S se produjare un atraso en la ejecuciaon de las
obras, el contratista estard. obligodo a fomar g5 medidas pertinentas pora recuperar
dicho atrasa, dentro de un ploze maxirme de 15 dias coridas, sin perjuicie de justificar
dichos atrasos a la |1.0, v de la aplicacion de los multas estipuladas en el Art. N® 59 del
0.5, 23472002 {V. y ] v sus modificacionss,

Una vez iniciadas los obras, e Conlralista emilird decloraciones de avance, éslas se
entregardn cada 14 dias, antes de las 17:00 hbrs, a la LT.C., a raves del Lo de Obras,

En el coaso de contralos g suma alzadao, esta declarocien deberd contener foda g
informacion necesana de acuerdo al ilemizado oficial y precios compensados, §ilos hay,
En el caso de desglosar alguna porlida deberd incluise  ademdas el desglose
corespondiente de su cubicocion. B avance declarado se comparard con o
programacicn fisico vy financiera enfregada por el controtista v gjustoda de ccuerdo o o
sefidlodo en el Art, N7 73 del D05, 234/2002 [V, v LWL} v sus modificacioneas.

Los cuadros de avance deberdn ser referidos o la Progromacion Fisica de las clras, En el
coso de encontrarse en tramile modificacionss de confrato que incluyan disminucioneas
cle obras, deberd indicarse en esla declamcion la cubicocion redl de las cbros o ejecutar.
Parg el calculo del Control de Avance se cubicardn en el drea fisica de lo obra, todas las
particias de obras ejecutadas por el Contratista: Estas serdén venficados previomente por o
|.1.0 tommando como referencio el Programa de Trabaio.

Ceacda declaracion de avonce se conformo de los siguientes informeas:

Informe de Obra Real:

. En base al cuadro de precios compensado de la obrase indicard parg todas las
partidas el respactivo N° de ffem, designacidn, unidad, cantidad, precia unitaro v precio
tatal.

. Se deberd definir lo Incidencia de la Parlida en el Proyecto, obtenida segun o
siguiente formula;

Precio Total de La r.n'r_J_rlidu
Precio Toral de 1o Obra

Incidencia de la partida -

. Se informard en columnds independientes o cantidod gjeoutada por lem, oo
pericdae de 14 dias.
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. S deberd incluir un Resumen de Avance por ftem, gue incluya el avance
acumulado aclualizado v la cantidad por ejecutar, ambos en unidad v porcentaoje.

Informe de Avance:
- se replicaran el cuadro anterior hasta la columng de Precio de la FPeartica,

- Se colcularg el avance total por periods de 14 dias de cada parfida, de |a
siguiente manaro;

Cantidad ejecutada en ¢l periodo i .
e - —.— - Incudencia de la partida
Cantidad Lotal de la purtida

Avance por parlida =

Se definird el Avance Parcial del Periodo comao la sumatoria de los avances por partica y
como Avance Acumulaodo del Perodo a lg suma de los avances parciales, Ambos
avances calculados en porcentaje,

Por ser las Declaraciones de Avance indispensables parg o comprobacien de o
gjecucian de las obras, su no presentacican oportuna v corecta elaboracidn canstituirdn
un refraso en las obras, siendo pertinente, al igual que en el caso de no aprobacion de
dichas declaracionss por la LT.0, proceder segun lo sefala el Art, N° 82 del 0.5, 234/07 [V,
y Wi v sus modificaciones Lo anterior se entiende, sin pefjuicic de la abligocién del
confralista de presenfar nuevamente las Declaraciones de Avance hasta obtener su
aprobacion.

Asimismo, s producto de la revision de las Declaraciones de Avance o de g
cuantificacion de las obras en teneno, la |T.0. comprueba un afrase en el avance de has
abras con respecto a los porcentajes exigidos denfro del plazo estipulado, se procederd
segun lo seficla el Art, 82 del D.5. 238/2002 (V. y U] vsus modificaciones,

El contratista deberd incluir en cada estads de pagao la uitimo declaracion de Avance y
Carta Gantt elaboradas, indicando el avance logrado por particda en esta Olfima.

19. PLAN DE AUTOCONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

Al inicio de la obra v con la finalidad de asegurar la caolidod de lo corstruccian, &l
confrafista deberd implementar un Plan de Autocentrol de acuerds o lo establecido en el
MITO y en el D5, 238/2002 de v, v U El no cumplimiento de lo sefalodo en este punto,
facultord afa L1.O para aplicar una multa de 5 UF, por cada dia de incumplimiento, de
acuerdo alo sefialodo en articulo N® 59 del 0.5, 2368/2007.

Se deberd incluir material fotogrdtico v grabacion de video de alla resolucian, previo ol
inicic de las obras, durante la ejecucion de las obros ¥ una ver findlizado los obras,
material gue deberd ser manlenido en buenas condiciones para ser consultado,

Ll Plan de Aulocontrol debera someterse a o aprobacion de la TO en un plaze masime
de 5 dios comidos, a contor del dia en gue se levanie el Acta de enfrega de lerena. Silo
TG efectuase chservaciones a este Plan, el conlratista tendrd un plaze maxime de 2 dias
cormidos, contados desde o notificacian de las observaciones, para coregirlas v hacer
enfrega del hueve Plan ala 110,

3i el contralista cuenta con certificacion para o calidad bajo o Norma 150 9001:2000 o
supenor debera enfregaor el Flon de Trabojo con procedimisnlos, insfruclivos v anexos,
detivadaos de su Sistema de Gestidn de Calidad.

20. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

Bl contratista deberd considerar todos los gastos que demanden los ensayes sequn el
Lodige de Normas, Especificaciones 1écnicas de Glbras de Pavimentacian version 2008 v
el D5 N® 236/2002, de V. y U. Fn especial, los gastos gue demande o siguiente:

a) Cerfiicado par laboratanio técnico calificado v aprobado por el MINVU, de o
caiidod de los materiales v de las abras elecutados, Esta cerlificacion se referird o todas
las partidas v/o materiales de 1o obra cuya calidad deba demestrarse por ensayes de
laboratorio, sequn Normas Chilenas.
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k) Ceartificocion especial por laboratonio o perilajes especiales de calidod de partidos
o materales de los cuales fengo dudao razonable e SERVIU, a pesar de la certificacion de
la calidod de ruling. o ausencia de ella.

c) Demolicidan de parfidas o materiales sobre los cuales la TD delemine deficients
calidad en la ejecucion de lo obra,

Bl Registro Oficial de Loboratorios de Contrel 1écnico de Calidad se encusnira disponible
en lommo actualzodo a traves del portal weww registrostecnicos.cl, BEn &l los usuarios en
general, podran consultar en linea los antecedentes de inscripgion de los laboratorios
inscritos en el registro, o fin que se cumpla lo sefalado en lo Ordenanza General de
Urbanismo y Construccian (Materiales de Construccion Articule 5.5.1]:

“lo calidad de los maledales vy slementos industricles pora 1o construccion vy osus
condicionss de aplicacion a las obras quedard sujela o las normas oficioles vigentes, v a
taita de ellos, alas reglas que o técnica v e arte de la construccion establezoon.”

"Bl control de calidad de los materiales establecidos en el inciso anterior serd obiigalono v
lo efectuardan los Laoboratorios de Control Técnico de Calidad de Conslruccidn gue astén
inscritas en el Registro (ficiol de Laboratarios de Control Técnico de Calidad de
Construccion del Ministerio de Vivienda v Urbanisme, segun &l decraeto N° 10 del Ministernio
de Yivienda y Urbanismo del 15.01.02."

El confrofisto acepla expresamente gue el SEEVIU Eegicn de Lo Arouconia reguisra
directomente de dichos Laboralonos copia de los Ceartificados de ensayes, infonmes v
antecedentes gque digan relocidn con los conlroles de calidad realirados, aceptando gue
rermitan directomeante al SERVIL Eegion de La Arauconia, por corta cerfificada, copia de
todos v cada uno de los certilicados de ensayes, gue e sean enfregados. En los ensayes
de hormigén, la ITO hard cumplir estrictamente lo prescrito en la Norma Nch 170, de 1985,
"Hormigones de Cerngnto” v la Norma Meh 1998, de 19587, "Evalvacion Estadistica de o
Rasistencia Mecdnica del Hormigan''. Los informes de ensayve deberan enfregarse a la ITO
en forma oporiuna v correlativa para considerar los ensayes como avance en los Eslados
de Pogo. Se hace especial hincapié en la responsabiicdod gue le cabe ol contratista por
los resulfados de ensaves bajo nomas, que abligaon a lg TS g ordenar desechar
materales o rehacer obras,

21. FORMA DE PAGO .-

Se regird de acuerdo ol Art. N® 114 y siguientes del D.5. 236/2002 de V. y U., segun |o
sicguiente:

Estados de Pago

Less Estados de Pago en los confratos o suma alzada se pogardn de: acuerdo con el
desarralle de las obras ¥ en el porcenilaje que el valor de los trobajos gjecutados
represente deniro del valor fotal del contrato, conforme al presupuesto compensado.
lodos los Estados de Pagos se sujetaran enlre ofres a lo dispuesto en el Titule VI dei DS N7
2AL/2002, de V. vy L.

El confratfista deberd presentar o la TO o cargo de la obra durante su gjecucion, parg
cada Estado de Pago, lo siguiente:

= Cerfilicado de cumplimiento de obligacicnes labaraias y previsionoles, otorgado por 10
Inspeccidn del frabajo, En cumplimiento de o dispuesto en los arliculos 43 del DFL N° 2
ce 1947 del Ministerio del Trabajo, articule 183-C del Codigo del Trakbdajo, previo a cursar
cada estado da pago, gl confratista debera acreditar, mediante cerlificados emitidos
por la respectiva Inspeccién del Trabajo, o bien por medios idéneos que garanticen o
veracidad de dicho marnito vy estade de cumplimiento, gue se encuentra al dia en =l
pogo de remuneracionss o cofizaciones de seguridod social con sus actuoles
trabajadeores o con frabajodores contratados en los Gltimos dos afics, De existir soldos
pendientes, deberd destinar los estados de pago de la primera mitad del periodo
contractual a satisiocer dichos deoudas, con un plaze mdximo d2 6 meses, Asimismeo,
SFRVIU Region de la Araucanio podrd retensr los fondoes necesarios para pagar los
saldos insolutos. Bl incumplimiento de esta ebligocian, tocultard ol SERVIU paro aplicar
los sanciones establecidas en el Art N 59 del D5, 234672002,

= Cartilas de autoconirol de las partidas conlempladas, debidamente aprobadas por el
profesional designado para tal efecto, segin se indica en el Monual de Inspeccion
lecnica de Obras, por giemplo: certificados de loboratorios, certificado de inspeccion
del trabajo, cartilas de contrel por actividad, Cuadro de Resumen de Confrol y ofros,

» Carta del laboratorio donde se sefale el resumen de los cerfificados emitidos en el
periodo y deberd acredilar gue no existen deudas pendientes.
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tl ditimo estado de pagoe programado, gue se& pagara confra el Acta de Recepcidn de
las obras, deberd ser como minimo de un § % del monto del contrato. Bl confratista
deberd incluir en cada estado de pago la dlima declaracion de Avance y carta Ganfl
claberadas, indicando el avance logrado por partida en esta Ultima, segin lo seficlado
&h &l punto 18 de la presente Resalucion.

Previo a lo visacion para la cancelacion del Oltimo estado de pago, el conlratista deberd
presentar ol 110, dos legajos de planos de construccién del proyectc ejecutado, si
corresponde, en los cuales se deberdn reflejar todas las modificaciones efectuadas al
proyecto respectivo,

22. DE LA INSPECCION TECNICA DE LA OBRA -

je regird de acuerdo al Arh. N° 57 al Art. N® 72 del DS, 236/2002 de V. y U, segin lo
sicuients:

Tado lo relacionado con la rspeccion Técnica de Obra (O] se regird conforme a lo
dispuesto en el Titulo IV del D.S. N° 234/2002, de V. y U.. ofras disposiciones legales y
reglamentarias que aste establezca v al MITO.

sera obligalono el use del Manual de Inspeccidn Técnica de Obras, MITO, de conformidad
al arl, 25 de o Ley General de Urbanismao y Construccionas. Bl MINYU o traves del SERVIL,
hace obligatorio el use del Método de Autocontrol dispuesto en el Manual de Inspeccion
Téonica de Obras, MITO. Bl Manual podra ser adguiido por los Inferesados. en las oficings
de las Secretarias Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo. Parg el desarrallo de lo
Inspeccion lecnica de competencia del SERVIL. en sy calidod de mandants, serd
oplicable en toda su extension o indicado en la Seccian ¢ que comesponde o g
metodologia de aseguramiento de la caolidad pora obras de Pavimentacidn v Secoidn 1]
‘Reglamente de Aplicacién Obligaciones y Sunciones” del Manual de Inspeccion Técnico
de Obras, MITO,

La Inspeccion Técnica de las Obras, en adelants la ITC, estard constituida por funcionarios
del SERVIU Regién de La Aroucania v &l personal asesar asignado por este servicio, que
tendran la responsabilidad v (o obligacion de fiscalizar el cumplirmiente del contrato, Pora
el desarrollo de esta tarea, se aplicard Ia metodalogio propuesia en el Manual.

E conlratista deberd someterse a los drdenes o instrucciones que la 110 imparta por escrito
en &l Libro de Obraos, sobre los abras o aspectos del contrato, canforme a los terminos ¥
condiciones del conlrato de acuerde a lo establecide en el arficulo N® 59 del 0.5, N°
23612002, de V. vy U. Bl confratista debeard cumplir de inmediate las instruccicnes que
imparie la inspeccion Técnica de la Obra en el Libro de Obra @ en el plazo gue se
establezca al momenta de imparti la instruccién, Dichas drdenes deberan ser cumplidas
por el cantralista en el plaze indicado por la 10 pudiendo apelar de ellas dentro de los
dos dias habiles siguientes a su nofificacién, ante el Jefe del Departamento Técnico del
SERVIU, que administra el contrato, quicn resolverd breve v sumariamente,

Sila TG formulare observaciones, e contratista deberd subsanaras v no podrd excusarse
alegando que las obras cuentan con recepcion de olros servicios. Serd responsabilidad
de la T cuidar que las obras recibidas por olros servicios no generen inconvenientes pora
I ejecucion de ofras parfidas que considere el contraio,

El iIncumplimiento de una orden no apelada faculta o lo 1T para paralizar las faenas
hasta gue dicha orden sea ocatada o Rpara hacer ejecutar la orden por cuenta ¥ Cargo
del contratista, sin perjuicio de aplicar una multa de 5 UF., por cada dia de
incumplimiento. Silas drdenes no apeladas fueran 1o causa dirécta o indrecta de abras
defectucsas, el contratista no podrd excusar sy responsalzilichad,

Las drdenes o resoluciones de g ITO, incluidas aguellas que recaigan en los reclamaos
deducidos por el contratista, se entenderdn suficientemente nofificadas a éste, o su
anotacion en el Libro de Chros. También e podrd notificar a través de oficios yio carlas.,
3l el contratista no estuviere de acuerds con la resclucion del Jele del Depto, Técrico del
SERVIU, podra reclamar de glle por escrito, dentro de los tres dias hdbiles siguientes a su
notificacion, al Director del SERVIU, cuye dictamen serd definifivo.

S después de resueltos log reclamaos, el contratista se resistiere a acatar los drclenes
imparlicdas, el Director del SFRVIU podrd, previa noliicacien hecha con 8 dias de
anticipacion, poner término  administra tvamente y ‘en forma anticipada al contrate
conforme o la dispuesto en el arliculo N° 134 D5 N® 234 /2002, de V. y L.
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23. IMPRECISION DE LOS ANTECEDENTES. -

Toda imprecision o discordancia en los antecedentes entregados o faita de aclaracion de
algun detalle en los planos, deberd solucionarse en la forma  que mejor beneficie al
provecto conforme o las reglas de la técnica v del arte vy de lo dispuesio en los articulos N°
74 v N® 113, ambos del D.5. N° 234/ 2002, de V. y U.

24. PROHIBICION DE REALIZAR MODIFICACIONES DEL PROYECTO.

Se regird de acuerdo al Art. N° 80 del D.S, 236/2002 de V. y U., segin lo siguiente:

Bl contratista no podrd infroducic uniloteralmente: ninguna medificacion al proyecto
enfregado por el SERVIU. En caso de preducirse, durante la gjecuciaon de las obros, algunao
situacion que requiera un andlisis del proyecto en digun sector especifico, ésta deberd ser
consultada y autorizada previamente por la 110,

Toda modificacion, actuglizacion, complemeniocion o mejoramiente gue se plantea ol
proyecto, sdlo podrd llevarse a cabo previa aprabacidn de dicha modificacion por parte
de |la Oficing del Programa Quiere Mi Barmrieo, paro lo cunl, deberd(n) confeccionarse |os
planos de construccion  respectives, generandose el corespondiente  oficio  de
oprobacion a la madificacion planfeada, la gue por si misma no significard un aumento
de obro o plao para el contratista.

25. RECEPCION DE OBRAS.-

La recepcion de las obras se regulara por lo establecido en los Arh. N® 123 y siguientes del
DS N° 234 /2002 de V. v U. v en el Manuadl de Inspeccion Técnico de Shoras del MINYILL
Previo a la recepcion, el confratisla deberd hacer llegar a la 1O para su visocion, dos
leqajos de planos de construccion de cada proveclo gjeculado, 8 comesponde. en los
cuales se deberdn reflejor todas s modificaciones efectuados al provecto respectivo.

El contratista deberd adjuntar el cedificada de 1o Inspeccion del Trabajo cormespondiente,
que acredile el cumplimiento de las cbligaciones laborales y previsionales y que no
exicten reclomos y/o deudos pendientes de esta indole, mas o nomina de fodos las
trabegjadaores que fuesron conlrolados para dicha obra, periode trobaojodo v fecha de
término de o relacion laboral.

Bl contratista deberd enltregar una declaracion jurada en orden a que se encusntra al dia
en el pago de los servicios de agua polable, olcontaillodo de aguas servidas,
clecticidad, gas de cafera, armiendoes de viviendas v lerrenos porinstalaciones de faena,
y servicios de laboraiorios autorizades vlilizades en el autocontrel, si procediere,

En caso de existic abras que son de competencia de aotros Organismos o Servicios, =l
contrafista deberd presentar los cerliicades de los mismos, acredilando gue s
encuantron recitidas,

En caso de existr situociones extraordinanics de obras gue sean necesarias para o
recepcion tinal v hakiitaciaon de las obras conlraladas, gue no conslifuyean obras menores,
que no hubiesen side contempladas en los proyvectos proporcionados por SERVIU v que
rozonablements no habrig sido posible considerar, =l contratista podrd soliciiar su
contratacion como obra extraordingria o mayor obra. Fo ldles casas coresponderd al
Director del SERVIL decidir sobre 1o evenludl contratadcian, salvo que para ello se reguiera
de una modificacidn presupuestario, en cuyo caso los anfecedentes deberan ser
remifidos ol 5r. Subsecretaro de lo Vivienda v Urbanismo, antes de autorizar o ejecucidn
de tales obras, guien en definitiva se pronunciord schre dicho confratacion,

S5i pot alguna caousa exlraordinaria, durante la egjecucian de las obras, resultara o
necesidad de efectuar algin framite de regulanzacion de bienes inmuebles no previsto
en el proyecto, el Contralista deberd informar de inmediato ol SERVIU, para los etactos de
evaluar la situacion,

Fl Contratista deberd hacer entrega del material totogratico salicitado en el punto 19 de
la presente Resclucion.

26. GARANTIA DE BUEN COMPORTAMIENTC DE LOS MATERIALES Y BUENA EJECUCION DE
LAS OBRAS -

Se regird de acuerdo ol Art, N® 126 del DL5. 236/2002 de V. v U., sequn lo siguisnie:
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Recibidos fos obras, el contrafisto deberd enfregar una boleta bancaria de garantia,
pogadsra a la vista, extendida o nombre de SERVIU Regién de La Araucania, RUT:
41.821.000-4, por un valor equivalente al tres por ciento (3%) del monio total del presente
cenfrato, expresada en UF., para caucionar el buen cemportamienia de kas obras v su
buena cjecucion, con la glosa: Para garantizar el buen comportamiento de los materiales
y la buena ejecucién de la obra “TRATO DIRECTO MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION
BARRIO TUCAPEL DE TEMUCO-PROGRAMA QUIERO M| BARRIO", individualizdndola, fras 1o
cual, SERVIU procedera a devolver al contratista la baleta de garantia o que se refiere el
arliculo 50 D5, N® 234/2002 de V. w L.

Esta boleta de garantia tendra una vigencia de dos (2) ofcs, &l que se computarg desde
lo fecha de término de las obros indicada en el Acta de Recepcion. Dicho plazo no obsta
d aquel de garantio legal de cinco afos estabiecido en el articula 2003, regla tercera, del
Lodigo Civil, el que se compulard desde la misma fecha,

Dentro de tos 40 dias anteriores ol vencimiento de | garanfia de buen compertamiento
establecida en &l art. 126 del DS N° 234/2002 de V. y U, el contratista deberd requerir, por
ascrilo, lo liguidacion del confrato, debisndo |g M2, proceder, denfro de los 15 dios
siguientes a dicho requerimiento, a efectuar |a revision de la obra para determinar si se hia
comportado salisfactoriamente, Si no hubiere observaciones, & SERVIU procederd a
iquidar el contrato v a devolver Ia garantia de buen comportamienta, de acuerdo ol art,
130 del DS N® 236/2002, de V. vy U. De existi observacionss, la 1O deberd formularas
dentro de |os 30 dios siguientes of requermiento del contratista v, en todo case. no MIEros
de 15 dios anles de lao expiracidn de o garanfia de buen comportamiento,
comunicandolas al canlratista por oficio en el que cdemas deberd indicarse el plazo que
s& le concede parg subsanar los reparos el gue no podra exceder de la fecha de
expiracion de la gaorantia de buen comportamiento. Vencido dicho plaze, lo TO
comprobxard que las observaciones fueron subsonadas, en CUYQ case, procederd o
etectuar la liguidacion del conlrato ¥ a devolver la gorantio de buen comportamiento. En
caso de que una boleta sea cobrada por el SERVIU, los fondes recaudados por éste
concepto seran utilizados para ejecutar las obras de reparacién necessarias.

27. CALIFICACION.-

Los contratistas seran evaluados en confarmidad alo dispuesto en e D.5. N° 127/1977 de
V. y U, v sus modificaciones.
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ge APRUEBENSE Y SANCIONENSE Ios siguientes Especificaciones Técnicas que regiran |
presente conlrato para lo ejecucion de las obros “TRATO DIRECTO MEJORAMIENTO
SISTEMA ILUMINACION BARRIO TUCAPEL DE TEMUCO-PROGRAMA QUIERD MI BARRIO".

ESPECIFICACIONES TECNICAS
“MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION BARRIO TUCAPEL DE TEMUCO -
PROGRAMA QUIERD MI BARRIO"

0 GENERALIDADES:

0.1. Las presentes Dspecificaciones Técnicos comesponden a la Instalacion
Fléctica de o obra "Mejoramiento Sistema lluminacion Barrio Tucapel, Programa Guisro
mi Barric, Cuidad de Temuco,

0.2 Bl Controfista, pag la  eloborocion de sy propuesto deberd
necesariomente verficar en temeno el funcionamiento actual de los instalaciones para
formarse und idea cabal de la obra a ejecuiar,

0.3 Forg el coso de equipos v accesanos gue no estan especilicados v de
existir un vacio en las Bpediicaciones Técnicas o an cualguier otra cireunstancia gue
s relocione con la definicion de marcas v osus equivalentes tecnicos, <l contratista
deberd considerar gue la LT.0. resalverd tal situacion dejondo constancia en el libro de
Obras de su deciidn téonica. I cudl deberd ser gjeculada por ia empresa sin detfecho o
reclomo y cobro adicional alguna.

0.4, La empresa contratista que ejecutard la instalocion deberd considerar la
conteccian de planos definilives v la reactudlizacion del cuoodro de carga de los
diferanies consumaos,

0.5, Lo Inspeccion Tecnica se reserva el derecho de inhrodocir modificacioneas o
los obras contratadas sin varacion de precio, sempre y cuando dichas modificacionss no
alteren el valor de lo ofrecido v anles de finalizado la obra.

0.4 Lo Empresa que ejecutard lo obro deberd conocer vy aplicar las
disposiciones legales vigenles sobre accidentes del rabojo y enfermedades prafesionales,
especialmenta [as siguisntas:

- Ley N? 14,744/49 Ministerio del Trabajo v Pravisian / social y sus Reglameantos,

- Decreto Supremo N? 78/83 "Reglomento sobre condiciones Sanitarios v
armbientaies minimas en los lugares de Trabaje’, Ministerio de Salud,

- Norma NCH ELEC 4/84 "Instalacionss Electicas Interiores de Baja Tensidn',
aprobada por 0.5 N° 21/84 del Ministeric de Economia, Fomento vy
Reconstruccion, Supearintendencia de servicios Elgciicos v Combustibles,

- Morrmcs NSEC W® 71 TBlectricidad, Inslalaciones Clecticas de Comiente
Fuerfes'. DF. MN® 4]188/85 del Ministerio del [ntericr, recciuclizondo por
resolucian MY 692/7 ] de la Superintendencia de Servicios Electicos v
Combustiblas.

- Moo MSEC & N® 71 'blechicidad, Cruces vy pardlelismo” aprobada por
(L5, NP 1241757 del Ministerio del Inlerdar, reactualizande por reselucidn
MY &92/71  de o Supsrintendencia de  Servicios  Héctricos v
Cormouslibles.

- Mema C.G.E reconocido por 5.E.C,
- Planos Tm - G de ENDESA.
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- Norma NCH ELEC 2/84 "Haboracion v Presentacisn de Proyectos”,
- Momma NCH ELEC 10484 Tramite pora la Puesta en Senvicia de Instalaciones.
- Procedimiento de Trabojo Sequro de o Ernpresa Contratfisia,

- Bxigencias Técnicas del Departamento Alumbrade Fublico Municipalidad
de Termuca,

0.7 Gastos Generales,

se considera dentro de los Gastos Generales Iog siguientes puntas:
- Gastos Notariales,
- Boleta de Garantia,
= Fersonal de Obra,
- Seguros,
- Perrmisos Municipales.
- raslado Producto,
- Otros permisos,
- Ofros,

1 Trabajos Previos,

Antes del inicio de lo obra serd responsabiidad del contratista vetiticar:

*  Alluras a que se encuenfran las Luminarias Existentes en Temenao,
= Cudlguier discrepancio, en el diseno, y/o glecucion de la obro, deberd ser
comunicada al LT.0., o al arquitects proyveciisia par su resolucion.

1.1 Instalacién de Faena:

Se consultan instalaciones orovisorias para el buen funcionomiento de las obras, para no

cousar danos o propiedades colindantes o onexcs y circulacionss de las vias pobiicas.

El pensonal contraladeo deberd contar con Servicios Higignicos independientes v no usar

los servicios de los verinos,

Las obras prefiminares deben contar como minimo con; Servicios higignicos provisorias,

bodega. recinto y ofros determinar en &l transcuso de g obar,

En caso de que el Confratista fenga otros obras en ejecucion. eslos no serdn redundantes, .

por o gue Ne seran presupuestados para cada obra,

1.2 Letrero de Obra:

e consulta la instalacien de lelrero de obra de dimensiones segun manual de obras
graficas (Valla de obras 2015 del Ministero de Vivienda ¥ Lrbanismio),

' NGIT! bre de o
proyecto u obra

en construccion

iy LI

(ke ha o dd

! Flasp B uctizidn:
Rk

- MubEeR A

,ijki"ﬁ" p @ REGIOAAL

nibade
D R L Loge
Popana de Bhralcipatidad
Recupuaniin de Ran les .
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niforrmacion Téonica

Tipografia: Gob CL

(Colores Corporativoes:

BBCo ManY7s Ko
B c1oo MR VO KD

| magen: 72dpi 3 lamaio

con tintas sobventadas con Titre L
{garantia 3 anosh.

Impresifn: Vinila PYC o autoadhesivo,

La plantilla se antuenira disponiidle
en formato Adobe Wiestrator v FOF
no daberd sop alieradn, S6lo se debogn
resmplarar los tiosles Segin ba obra
[skr hacer carmiims en famafos né
tipagrafial, voel Contensdor "B por
una fokograna o render diel proyecia.
Cada archiva, InCluye una imdgen
reforencial {pard quienas ni pEieden

Bl usn del logatipo del ministerio, es
de caracter ORLIGATORIO v debrrd
ir stermpre acompaiado del stogan
de Goblerno,

vistmtizar los archivos editables]

Uso de Renders o Imdgenes

Las renders o imagenss son un componente clave para o comunicacion. por lo gue es
importante establecer criterios y normativas pora su comrecte uso, o fin de lograr wuna
buend comunicacion. Los ejemplos que aqui se presentan han sido incluidas a modo de
ejemplo para guior a los responsables de su produccion o seleccitn.

01. Pueden ulilizare imagenes renderizadas para maostrar los proyectos gue se constiuiran,

02. Bl encuadre elegide (lo que queda por dentro y por fusra del plano) tambien ayuda o
puntudlizar el rmensaje y a diigir al ojo del especiadaor.

03. 5i se usan fotografias se recomienda gue tengan luz natural. Es preferible rabajor en
contextas creibles que demuesiren gue se estd en tereno, Esto lambign ayuda a produci
cercania.

04, La presencia de personas en la fotegralio ayudard a evidenciar el interés del Gobiemno
en la ciudadania,

2 Luminaria.
2.1 Luminaria LED Peatonal:

Se consulta lo pravisicn e Instalacion de 120 uminarias peafonales, Tipe LED de 32 Leds,
51 Watts de potencia como minimo; Temperotura de Color 4100 K° Blanco neutro,
500mA. con lension nominal de alimentacidon de 230Vas / 50he con clase sléctica | & |l
segun norma; proteccion contra sobre lension de 10KV, Flujo Nominal de 6.300
l[Gmenes: Optica LED {Fetemetria) 5102 cuerpo de aluminic inyecltado v protector de
vidio templade con resstencia a los impoclos IK-08 certificodo por laboratornio
acreditaode segun norma [EC-EN 62262 y hermelicidad blogue optico y compartimiento
elechranico IP-&& cerlilicads por loboratorio acreditodo segon norma [EC-EN 40598,
cerlificados otorgados por loboratarios acreditados de acuerdo a D5 2798 del Minecon,
protocolo de seguridad PE-5/07. cerificado de fabricacian segun norma 1I50-9001- 2008,
completas funcionando vy cerliicado de Garantia por 10 afos del cuerpe de la
lurminaria v compenentes clechdnicos. emitido por el fabrcante ol oferente, gue cubra
los desperfectos y el mantenimiento del Flujo luminoso del #0% o las 100000 horas
de funcicnamiento;  vida Ol de 100000 horas en |90 a Ta=35"C, factor de
depreciacion superor a 85%; los lurmninarias deben tener sistema intercambiable del
madule LED en Situ; angulo gjustable de inclinocion de -10° @ +10% los sellos de la
cerliicacian deben estar adheridos a o lurminoria; dicha lominario debe ser resislente a la
corrasian, vibracion y terematos. (Ref, Modelo Teceao-1, igual o superior calidad)
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Bl siguiente cuadio muestra las  canfidades de luminarics por calle, este es
complementaric o plano de arquiteciura,

IENTO LUMINARIA PUBLICA, BARR

IO TUCAPEL
L CAUEIPASAIES oA i
BARROS ARANA g ]
| DAVID PERRY 4
EUDECINDD QRTEC A i ]
PINTO 29
CAUTNN b B
[ APEL &8
PATIKE 10
BILBAG 4 |
CORELLA 3
| URRUTIA 4 )
MAATT A, 5
IEMTEMD 9 ]
TECLOROD SCHMIDT 3
RERCLLEDO 3 |
ZALIMDC 7 1 =—)|
PASAJE LLAIMA 2
TOTAL | 120

2.1.1 Instalacién:

Se corsidera en esta partida la instalecion de cada unda de las luminarias adosadas al
paste de alumbrado poblico existante, o %00, La ubicacion exacta esta fijada a los planos
de arquitectura, no asl su alturg (minimo 5 mielros) y orentacion, estas deben estar sljeta
4 condiciones de lerenc v se definird en su momento de instalacion bajo aceplocian de
o 11O La nueva luminaria debe i coneciada a o red de clumbrado publico con
empalme independienle. B contratista deberd sjecutarlas segun normaliva v con
persanal calificado. Estas deben quedar perfectamente funcionando. Cualguier costo
adicional gue esta partida conlleve, corerd prar parte del contratista,

2.1.2 Brazo Recto Galvanizado 300 mm seccién 2"

. Lo instalacion de las luminarios deben i mantadas en brazos rectos en acero
galvanizado en coliente, de longilud de 300mm, con 2" de seccidn, para instalar en
postacion de alumbrado poblico exislente (véase el defalle en plano de arquilectura,
lé&rmina 2)

. La fjecion del brozo o poste debe ir con bame galvanizado de 1/2x9" con golilla
plona v de presion, de lo contrario, sera reforzado con flieje de acero de %,

= Las luminarias especificadas deben estar constiuidas en cuerpo de aluminio
inyectodo vy protector de  vidrio lermicamente  templads.  Estos equUipos  son
especiamente aptos porg uminaciones publica v poseen una dptica sellada de por
widdon

# Se especifica que en cada poste, las luminarios deberdn contar con o
porta fusible de loza de 6 amperes cada una,

2

o
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. se deberd incorporar registro fotogrdficar antes, durante y finalizados los trabajos
de la obra, tos que seran enfregadaos a la TG en formato dligital.

2.1.3 Cable THW N°14 AWG:

. B alarmorade de los luminanas desde la nea a lo cabeza de asta, deberd
ejecutarse en conductor cable THW M 14 AWS, como minimea,

2.1.4 Centro de alumbrado Piblico (CAF):
s Las  luminaras  peatonales LED  proyectodas, que  se  consliuyan  como
armpliacionss. se deberan coneclar y comandar &n farma ceniralizada de los

circuitos de los CAP existentas en el sector,

. El contratista deberd coordinar con la C.G.E la pusasta en servicio de las lurminarias
seilicitodos en esta alra,

. sera responsabiidad del contralista la framilacion y cancelacion a lo empresd
distribuidora respecto de obras adicionales por ampliocionss de potencia U ofros
Cobros.

Mantencion del circuito de alumbrado:

s ta debera considerar una mantencién permanente o todos las Luminanas
puevas considerodas en esta obra, durante el periodo de un ono conlodo desde o
fecha del lémmine folal de los trabajos.

. Para la mantencion det circuite de luminacidn se deberd considerar 1a provision
de todos los elementos que fallen por cuaiguier causa, incluida Ampolletas Leds, Fusibles
Aérens, Cables Cortados, Corto Circuitos, Funcionamients Intermitente o cualguier
condicion técnica que implica que la Luminaria nueva no encienda satisfaclonamente.

* Para una mejor coordinacion de esta mantencion la Emoresa Contratista deberd
disponer de oficinas en Temuco o un representanie de ésta, a fin de candlizar
prontamente la reparacion de la Luminaria en mal estode antes de las 24 horas de
producida la falla; (Cambio de luminario completa).

Otros Aspectos:

. Al solicitar lo Recepcion Provisoria de las obras, e confratista debora enfregar a o
municipalidad y ol TG lo siguiente:

a) Planos del Proyecio eléctrico debidamente aprobados.
bl Informacion técnica de los elementaos uliizados en el proyecto.
¢l Inferme de los niveles de lurninacion de todos |os sectares de la abra.,

* Se deberd efectuar la inscripcion del proyectoe en 5EC., aduntando planos
orgindles, por parte del confratista,

- Serd responsabilidod del confralista presentar en lo CGF. las solicitudes de
pedidos de coriente, adjuntando el Cerfificado de Declaracion do Puesta en Servicio
de obras de Alumbrado Poblico TE2 de SEC. Este lrdmite se efectuard una ves

finglizada las obras v recibida por la 1 T.O. ¥ dentro de los plozos sslipulodos en el
Contrato.

. serd responsabiidad del contfrafisla hacer framitacién de conbrato con o
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empresa dislibuidora local, eslo parg que una vez instaladas fas obras, se proceda con
Ia conexion corespondiente.

= Lot instaiacion eléctrica deberd ser glecutada con mano de obra callicadn, o
direccion y supervision de los frabojos eslard o cargo de un Ingeniero Fléctico caon
asistencia diaria de jomoda de frakaje o lo obro,

. Independiente del proveclo enfregado, el confratista deberd Preccuparse que
cada circuito mantenga su reguiacion dentro del rango permitido por las normas 5FC, ag
decir gue la caida de vollaje en los puntos mas desfavorables no supers el 59,

. Para &l dimensionamienta definitive del conductor, se deberd considerar, |a
caida de voltaie en el minimo posile, de modo que la disminucian del flujo luminose de
las luminarias proyectadas no supers el 10%,

. Lo 1.T.C. se reserva el derecha de velificar en terreno v con luxdmetro los wilores
del calculo luminico informads can respecto al valor praclice en tereno.

. Bl Conlratista una ver Iniciada |a obra deberd entregar o la 1700 LN
fotocopia del Procedimiento de Trakzajo Seguro de la Empresa,

. Lo solicifud de mantencion conmectiva deberd realizare g lgs 2 horas de ser
notificada por la L1.Q., mediante & mail o solicitud felefdnica; (Reposician de fusibles
aereos, cortocircuitos en el alambrado de las luminarias desde |a limeda de AP, alo
cabera de la luminaria).

. Bl Confratista, para la elaboracian de su propuesio deberd necesariameante
verificar en terreno el funcionamiento actual de la instolacian para formase ung
idea caobal de la obra g gjecutar, ademds, deberd considerar o confeccion de
planes definitivos y la reactualizacion de! cuadio de carga de los diferentes consurmaos.

. Parg el coaso de BOUIPCS ¥ accesonos que no estan especilicados v de existir un
vacio en las presentes Especificaciones Tecnicas o en cudlguier ofra circunstancic e
e relacione con la definicidn de marcas ¥ 53U equivalentes técnicos, el contralista
dgeberd considerar que la 1L.1.0, resolverd tal situaicion dejonds constancia por escrito de
U decision técnica, g cudl deberd ser gjecutada por lg empresa sin derecha o reclomeo
y cobro adicional alguno,

. Cualquier deficiencia que se produjese en el sstema de Alumbrado del sector
Por excese de consumo preducto de los trabajos ejecutados, serd subsanada por el
Contratista,

= Ll incumplimiento en las soliciiudes de manlencion se redlizoran con carge a lo
Boleta de Garantia de acuerdo a los valores Que o Municipalidad fiene establecidn.

- Se deberd emitir un cerlificado de guranfia extendida direclamente hacia o
municipalidad, pora que, en caso de cualguier eventualidad, posado el fiempo de
responsabilidad de porte del conlratista, el municipio pueda llevar o cabo la garantic
del productao.

- De acuerdo d los procesos del Programa Quiero Mi Bania, se deberdan hacer visitas
de inspecaoion fmonitoreo) junto con los vecinos a las siguientes avances de obras
representados en porcentojes. (0% @ 40% @ 70% 100%), lo que debe ser coordinado Ear o
empresa y los representantes del programa Serviu-Seremi

. lener presente los resguardos de |os fiempos necesarias para la importacion de

los equipos LED, para el cdlculn del iempo total de ejecucion de las obras,
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. En coso de recambio de los equipos existentes por luminarias LED, esios que se
extraen, deberdn ser enfregados al municipio correspondisntes,

. Lo inspeccion técnica serd realizada por un funcionario técnico por porle del
mendante en conjunto con el ingeniero electrico del municipio, o quien aste desians,

. Al momento de ofertar la licitacién, el contratista debe adjuntar en decumentos

técnicos de los equipos propuestos segin lo indican las presentes especificaciones
técnicas.

3 Obras complementarias.

2.1 Monolito y Placa conmemorativa:

se instalara un menolito y placa conmemorativa de acuerdo ol detale de instructive
programa Quiero mi Bamio. La leyenda de la ploca se deberd conformar previamente con
la inspeccion fécnica de obra, de acuerdo al detale adunio. Este se instalarg de
acuatdo a plana de delalle.
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3.2 Aseo y Terminaciones:

sera de cargo del Controtista la mantencion obligateria y enfrega en parfecto cstado de
limpicza, en general, del terrene en donde se va a ejecutar el cambio de las lurminarics,
ademds del perfecto tuncionamienta de todas las instalacionss considerados en el
oroyecto. Al iémino de los habojos se refirardin todos los escombros e instaloacioness
provisorias guedando el terreno ¥ 1a obora limeic v despejoda,
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60 APRUEBESE Y SANCIONESE [ ilemizade lecnico con la oferta presentada por la
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICECO LTDA., corespondientes o las Obras del "TRATO

DIRECTO MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION BARRIO TUCAPEL DE TEMUCO-PROGRAMA
QUIERD MI BARRIO™, = QuUE pPasa d ser parte del presente contrato:

R ITEMIZADO
“TRATO DIRECTO MEJORAMIENTG SISTEMA ILUMINACION BARRIO TUCAPEL DE TEMUCO -
PROGRAMA QUIERD MI BARRIO"

L resCBCRIBOON. _uninan TTCANTIBAD ] G TOTAR
1 Tmhdjﬁs@?r&ﬂgs" ! R s e JRosh
11 Instalation de Faena un 1 910,000] 510,000
12 Letrer de Qbra un 1 457 600) 457 600
2 Exmmipanis: - e B s L B s
2.1 Luminaria LED Peatanal un 120 442 000 53 040,000
211 Instalacion un 120 72,800 £,736,000
212 Brazo Recto Galvanizada 300 m un 120 £1.000) 10,820,000
213 |Cabla THW N° 14 AWG ur 240 15,264 3,831,350
214  |Cenfro Alumbrado Publico (CAH L prit] 58,800 1,976,000
3 . |Obras Complementarias ~— | - T e
31 Menelito y Placa conmemorativa i i 702,000 702 000,
3.2 Aseo y Terminaciones un 1 813,585 813 585
Meto 81,386 555
['A, 19%] 15463 445
TOTAL 96,650,000
- Eiresponéabiiidad del contratista la comecta apicacion del WAy sus rﬁgafu,.cuandﬂ Lorfesponda,
- Los ensayes de materlales corresponden & los detallados en E.7 /’ ' \".I
ko precios uritarios deben incorperar ios 6.6, v Utllidades, [ }j
II|II|I -Il.
\ y
CERDA UG
L -I.-_e kg Chylf
(FIRITA ERTPRES ORA LICITANTE
O REPRESENTANTE LEGAL)

Pig. 32:de 35




7° APRUEBESE Y SANCIOMNESE |os siguigntes Flanos comespondientes o las Obros del
“TRATO DIRECTC MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION BARRIC TUCAFEL DE TEMUCO-
PROGRAMA QUIERO MI BARRIO", ios que pasan a ser parte del presente contrato:

R ; 7 [AM]“;&S
1 PLANTA LUMINARIAS LED ARG 1/2
i DETALLES BRAIO DE APOYG TIFO ARG 2/2

8" APRUEBENSE Y SANCIONENSE los siguientes documentos presentados por o
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICECO LTDA., correspondienies o los Obras del “TRATO
DIRECTO MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION BARRIO TUCAPEL DE TEMUCO- PROGRAMA
QUIERO MI BARRIO", Ins que pasan a ser parte del presente contralo

(Deberdan cumplir con todas las menciones, indicaciones y requisitos establecideos en el
Art. 31 D.5. N° 234/2002 de V. y U.).-

g FORMULARIC 2! FORMATO DE IDENTIFICACION.

e FORMULARIO 3: CARTA COMPROMISO.

F FORMULARIO 4: HOUA DECLARACION.

= DESCRIPCION COMPLETA ¥ DETALLADA DE LOS METODOS Y SECUENMTIAS
COMSTRUCTIVAS,

b FORMULARIO 5 CRONOGRAMA DE PRODUCCION,

= FORMULARIO 6; HISTOGRAMA DE ACTIVIDADES.

b FORMULARIO 7: LISTADO DE EQUIPOS Y MAGUINARIAS,

» FORMULARIO 8: LISTADO DE RECURSOS HUMANGS,

e FORMULARIO 9: DETALLE DE MANO DE OBRA A CONTRATAR.

F FORMULARIO 10: CRONOGRAMA DE PLATOS CONTRACTUALES.
P FORMULARICY 11: CARTA GANTT PRCGRAMA DE TRABAJD.

- FORMULARIO 12! PROGRAMACION FINANCIERA.

- FORMULARIO 13: LISTADO DE SUBCONTRATOS.

Fd FORMULARID 14: ANEXC LABORATORIOS.

S FORMULARICH 15: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS [APLY.

g° DEJESE CONSTANCIA que la Empresa Constructora deberd cefise a los Bases
Generales Regiamentarias de Contratacion de Cbras a sumd Alzoda (D5, 236/2002 de V.
y 11}, Términas de Referencio Administrativos v Técnicos v Planos por los gue se regiran las
abras gue s& cantratan mediante la presenle Resolucion y aue tormardn parte Integrante
del Contrato entre Io CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICECO LTDA. v =l SERVIU REGICON DE
LA ARAUCANIA, para todaos los electos legalss.
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10° DETERMINESE e en razan de lo dispuesto por el A, 46 del Decrefo Supremo N°
355/76 (V. y U) los términos de lg presente Resolucisn constituyen el Caonfrato que liga a
los partes, lo CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICECO LTDA. y el SERVIU REGION DE LA
ARAUCANIA, &] cual as aceptado por las partes por lo que constifuyen obligaciones
reciprocas v lendran mérito gjaculivo,

1= ESTABLECESE que la Empresa Constructors anfes citada, en virlud de 1g aeeptacian
que de los términos de la presente Resolucion ante Notario Poblica, declara;

a) Querenuncia, de acuerdo can el fin social gue el Servicio de Vivienda ¥ Urbanizacion
Persigue en sy labar constructiva, al derecho legal de retencidn de due tralan los
arliculos 545 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil,

b) Que serdn de su cuenta los peruicios que puedan ocasicnarse a terceros en el curso
de los trabajos o con acasion de elos, gsi camo o concerniente a la seguridad, [eyes
socioles sobre accidenles del frabajo, permisos municipales (Departamento del
Transito), impuesios y contribuciones fiscales y municipales ¥ en genergl con lodas lox
leves v ordenonzos vigentes o gue dicten en el future ¥ qQue digan relacion con esta
Clase de trabajo,

c) Que todo accidente que ocura en la obra serd de su exclusivo cargo oy
responsabilidad v que en general, toco gasto o pagoe de cudlquier naturaleza que
384, QUE 58 Produzca por cousa o con ocasion de estos trabajos, serd de su exclusiva
cuenta y fiesgo, guedando e SERVIL Region de la Arucania libre de foda

responsabilidad al respecto;’

d}) Que no fiene derecho a cobrar al Servicio indemnizaciones ni pedir modificacian del
Confrato por pérdidas, averias, o peruicios que dicho frabgjo le cauwse ni por alzas
Qué pusdan ocurmn en los precios de |os materiales o jomales, si ello no se ha pactadao
expresamente, ni por cualquier ofra circunstancia no prevista en forma expresa para
dicho Centrato: salvo en los Cos0s previslos en el DS, 234/2007 (V. L),

e} GQue no tiene derecho o exigir aumenlo del precio por el empleo de materiales de
mejor calidad que |os convenidos, si asl no lo autorizare ¥ ordenare por escrito o
autoridad superior de este Servicio,

fy Que los gostos de suscripcion y protocolizacian ante Notario Publico de Ios ejemplares
de Resolucionss a que se refisre o D5, M® 355 de 1975 (V. ¥ UL serdn de su exclusiva
Cuenta v cargo.

g) Que lo Recepcidn de las Obras no lo exonerara de o responsabiidad que |e
coermesponde coma Constructor de I obra,

h}) i el Contrafista no disre eporfuno cumplimiento al poge de las remuneracionss o de
las imposicionss previsionales del personal ocupado en las faenas, =l SERVIU estard
facuttado poro Pagar a gquien carmesponda, ante un Inspector del Trabajo o un
Ministro de Feé, las cantidades adeudadas imputéndelos a cualguier pago pendiente.

) Que el no cumplimients de sy parte de las obligociones gue le impone el Contrato,
dard derecho al Servicio para disponer g resolucisn nmediata de éste. con
indemnizaciones de perjuicios, hacer etectivas las garantios que fe fueran exigicos y
hacer valer los demds derechos ¥ QCciones que competen al Servicio de Vivienda vy
Urbanizacion con arreglo o las disposicicnes legales v Reglomentarias que rigen o
Esta.

12°  DEJESE CONSTANCIA pora todos [os efectos legales, que las partes fijan come
domiciio lo ciudod de Temuco, sometfiendose o la competencia ¥ jurisdiccion de sus
Tribunales Ordinarios de Justicia,

13¢ ESTABLECESE aue i CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICECO LTDA, deberd suscritir
ante  Notorio tres transcripciones de g presenle  Resolucidon  (Plo 7|, debiendo
protocolizarse anle el mismo Notario uno da dichos ejemplares, en conformidod a lo
dispussto en el Arficulo 48 del Decrelo Supremo N® 355 de 1974 (V. v L], Estas
franscripciones dardn fe respecto de loda persona v tendrdn mérte ejecutiva, sin
necesidad de reconocimienlo previo.

Los gostos gue demande la framilacisn carespondiente serdn de cargo de la Empreso
Constroctora.
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14° IMPUTACION El gasto que imrogue &l cumplimiento de |o presente Resclucion, gue
msciende a la suma de § 96.850.000.-, se impulard ol Subtitule 31 itern 02 Asignacién 004
Cédigo B.LP N° 30074297-0, “TRANSFERENCIA ASISTENCIA TECNICA PLANES DE GESTION
SOCIAL ¥ DE OBRA", comespondiente al Programa de Recuperacian de Barios "QUIERD MI
BARRIO", del prasupuesia vigente ano 2016,

ANGTESE, COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE Y PUBLIQUESE LA PRESENTE RESOLUCION EN EL
SISTEMA DE INFORMACION DE COMPRAS PUBLICAS www.mercadopublico.cl.

Cepartamento de Progromacién y Control,

Departamanto de Administracion v Hnanzos,

Departamento Técnico.

Depto, Téonico - Oficing Licitociones v Coslos,

Programa Bamios, SERVIU.

Depto, Técnico - Sficing Elecucion de Obras Viales y Urbanas. (3)
himistro cie Fe, (1)

0. Oficing de Partes(1)

3.
4.
5.
b,
7.
8.
9
1







