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Depto. Técnico
Oficina Licitaciones y Costos

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

LA SIGUIENTE

RESOLUCION EXENTA N© 42 55 ]
TEmuco, 19 OCT. 2017

VISTOS:

a)

b)

<)

d)

e)

f)

g)

h)

La Resolucion Exenta 3864 de fecha 08/09/2017, que aprueba las Bases
Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas de Obras, Itemizado Técnico, Formularios,
Planos y Presupuesto Oficial Estimado, para el llamado a Licitacion Plblica para la ejecucion de la
Obra "CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS VARIAS COMUNAS, ETAPA
4 (FASE 2), ANO 2017".

La Resolucion Exenta N° 4191 de fecha 12/10/2017 que declara desierta la licitacion para la
obra de "CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS VARIAS COMUNAS,
ETAPA 4 (FASE 2), ANO 2017” ID 712307-138-LQ17.

El Oficio Ord. N° 4558 de fecha 04/10/2017, de este servicio donde se solicita a Empresa
CONSTRUCTORA MARIO MARIANGEL LIMITADA, indicar su oferta economica y plazo de ejecucion
para la contratacion de la cbra "CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS
VARIAS COMUNAS, ETAPA 4 (FASE 2), ANO 2017"

La Carta de fecha 06/10/2017 de Empresa CONSTRUCTORA MARIO MARIANGEL LIMITADA,
donde entrega su oferta econdmica por un monto de ejecucion de obras civiles de $

158.023.579 vy un plazo de ejecucion de la obra de 90 dias.

El Certificade de Disponibilidad Presupuestaria N° 306 de fecha 10/10/2017 del
Departamento de Administracion y Finanzas del SERVIU Regidn de la Araucania, que certifica que la

institucién cuenta con el presupuesto para el financiamiento de la obra a contratar;

El Certificado de Inscripcion vigente N° 163199 de fecha 10/10/2017 del RENAC y el

Formulario N°1 de la Capacidad Econémica Disponible de la Empresa CONSTRUCTORA MARIO
MARIANGEL LIMITADA

El D.S. N° 236/2002, del MINVU, que establece las Bases Generales Reglamentarias de
Contratacian de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion;

El Articulo 3 letra e), inciso final, de la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios, o Ley de Compras, que hace aplicable a los contratos de obra
que celebraren los SERVIU la normativa contenida en el Capitulo V de la citada ley, como asimismo,

el resto de sus disposiciones en forma supletoria;

El D.S. N° 250, de 2004, reglamento de la Ley 19.886 articulo 57 letra f), que establece la
informacion minima que deberd ser publicada en el Sistema de Informacion de Compras y
Contrataciones Publicas por los organismos o procesos excluidos por la Ley de Compras, que

corresponde a: 1) el llamado a contratacion; 2) las bases y/o términos de referencia; 3) las

respuestas a las preguntas efectuadas por los proveedores, en los plazos establecidos en las bases




y cualquier modificacion efectuada a las bases; 4) la recepcién y el cuadro de las ofertas, en el que
debera constar la individualizacién de los oferentes; 5) la resolucién o acto que resuelva sobre la

adjudicacion y 6) el texto del contrato de suministro y servicio definitivo, si lo hubiere;

j) Lo dispuesto en la Resolucion N° 1600 de fecha 30 de octubre de 2008, de Contraloria General de

la Republica, que Fija Normas sobre Exencidon del trémite de Toma de Razén;
k) EID.L. N° 1.305 de 1975, que Reestructura el MINVU y crea los SERVIU Regionales:
l)  El Decreto Ley 1263 de 1975, Organico de la Administracién Financiera del Estado;
m) EID.S. N° 355 de 1976, de V. y U., Reglamento Organico de los SERVIU:

n) El Decreto (TRA) N® 272/11/2017 de fecha 29/08/2017, que declara vacante el cargo de Director
SERVIU Regién de La Araucania;

0) El Decreto Exento N° 305 de fecha 24/12/15, que fija orden de Subrogancia del Director Titular
designando en primer lugar al Jefefa del Dpto. Técnico y en segundo lugar al Jefe/a del Dpto.
Juridico;

p) La Resolucién Exenta N° 7414 de fecha 30/12/2016, que asigna funciones directivas a don Pablo
Campos Banus, en su calidad de Encargado del Dpto. Técnico;

CONSIDERANDO:

1. El Articulo 3° letra a) del D.S. 236/2002 (V. y U).,, que indica gue excepcionalmente podran
contratarse obras por Trato Directo o Propuesta Privada si la propuesta piblica respectiva hubiere
sido Declarada Desierta, porque no se hubieren presentado interesados o porque todos los que se

presentaron estaban fuera de bases;

2, Que es funcion de este SERVIU Regional contratar y ejecutar las obras citadas gue en cumplimiento
con los planes y politicas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo corresponden ejecutar en la Region
de la Araucania;

3. Que existe disponibilidad de recursos para la contratacion de ejecucion de las obras, Dicto la
siguiente:

SOLUCION

io AUTORIZASE El Trato o Contratacion Directa para la contratacién de la Obra “TRATO
DIRECTO CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS VARIAS COMUNAS, ETAPA
4 (FASE 2), ANO 2017”, en atencion a los fundamentos expuestos en considerando 1) al 3) de la
presente Resolucidn,

20 ACEPTESE |a oferta presentada por la empresa CONSTRUCTORA MARIO MARIANGEL LIMITADA,
inscrito en 12 Categoria, Rubro B-1 Obras Viales del RENAC Regidn de la Araucania de MINVU, para

2




la ejecucion de la Obra “TRATO DIRECTO CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS
LLUVIAS VARIAS COMUNAS, ETAPA 4 (FASE 2), ANO 2017",

30 CONTM'TASE a CONSTRUCTORA MARIO MARIANGEL LIMITADA, R.U.T. 77.187.140-2, con
domicilio en O higgins # 0760, de la ciudad de Temuco, representada por Mario Mariangel Valdebenito,
Rut N° 9.913.914-5, para la ejecucién de las obras “TRATO DIRECTO CONSERVACION RED
SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS VARIAS COMUNAS, ETAPA 4 (FASE 2), ANO 2017" mediante
el Sistema de Suma Alzada conforme a lo dispuesto en el D.S. 236/2002 de V. y U., por un monto de $
158.023.579.-(Ciento cincuenta y ocho millones veintitres mil quinientos setenta ¥ nueve pesos) en

obras civiles y un plazo de ejecucion de 90 dias corridos.

40 APRUEBENSE Y SANCIONENSE los siguientes Términos de Referencia Administrativos que
regiran el "TRATO DIRECTO CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS VARIAS
COMUNAS, ETAPA 4 (FASE 2), ANO 2017

TERMINOS DE REFERENCIA

TRATO DIRECTO CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS VARIAS COMUNAS,
ETAPA 4 (FASE 2), ANO 2017

1. GENERALIDADES

Los presentes Términos de Referencia se refieren al contrato a través de TRATO DIRECTO, para la
ejecucion de la Obra “CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS VARIAS
COMUNAS, ETAPA 4 (FASE 2), ANO 2017". Estos Términos de Referencia complementan las Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion,
regidas por el D.S. 236/2002 (V. y U.) y sus modificaciones, del mismo modo, la gestion del control de
calidad se efectuara de acuerdo a lo indicado en el Art. 57 del Decreto citado, que se refiere al Manual de
Inspeccion Técnica de Obras M.I.T.O. aprebado por D.S. N° 85 (V. y U.) de 2007,

2.REGLAMENTACION

Este contrato se rige por los presentes términos de referencia, especificaciones técnicas, itemizado
técnico Contratista, Aclaraciones, Adiciones, formularios y planos. También le son aplicables todas las
leyes y disposiciones relativas a la construccion, sequridad, trabajo y prevision social y demas aspectos
que dicen relacion con la ejecucion de los trabajos, en lo que sea aplicable, y en especial las siguientes:

a) Las disposiciones del Decreto Supremo N° 236/2002 de V. y U. publicade en el Diario Cficial de
fecha 01/07/2003, y sus posteriores modificaciones, vigente a la fecha de la publicacion del
llamado a licitacion, texto reglamentario que tendra caracter de supletorio de las presentes bases
administrativas especiales, en adelante también B.A.E,, y que constituye las Bases Generales del
llamado.

a) El Codigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacion del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, Version 2008.

b) Manual de Vialidad Urbana REDEVU DS EX. N° 827 de 5/12/08 de V. y U.

c) "Técnicas Alternativas para Soluciones de Aguas Lluvias en Sectores Urbanos. Guia de Disefio.”
MINVU, 1996,

d) Estudio: “Investigacién de Bases y Subbases de Pavimentacion. Guia de Disefio de
Pavimentacién”. MINVU, Octubre 2007.

e) Las disposiciones de la Ley N° 8.946, (ltima version 18/08/20086, sobre Pavimentacion Comunal.

f) D.5. N® 411, de 1948, del Ministerio de Obras Publicas, Reglamento sobre Conservacion,

Reposicion de pavimentacion y trabajos por cuenta de particulares y sus modificaciones.




9)
h)

0)
p)
q)

r)
s)
t)

x)

Manual de Inspeccién Técnica de Obras del MINVU, aprobado por D.S N°® 85/2007, del MINVU.,

El Decreto Supremo MINVU N° 10/2002, que regula el Registro Oficial de Laboratorios de Control
Técnico de Calidad de Construccion y aprueba Reglamento del Registro,

El DFL N° 458/1975 de V. y U., Ley General de Urbanisma y Construcciones y sus modificaciones
y D.5S. N° 47/1992 de V. y U, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y sus
maodificaciones.

D.5. N® 127/1977 de V. y U., Registro Nacional de Contratistas del MINVU.
Ley 19.300/1994 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Ley N° 16.744/68 ultima versién 17/10/2011 sobre “Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales” y sus modificaciones.

Codigo del Trabajo, cuyo texto oficial fue aprobado por el Decreto Fuerza de Ley N° 1/2002,
publicado en el Diario Oficial de fecha 16 de enero de 2003 y sus modificaciones.

Ley N° 20.123/2006 que regula el trabajo en régimen de subcontratacion y el funcionamiento de
las empresas de servicios transitorios, ademas de los D.S. N® 76/2006 y N° 319/2006 que la
reglamentan, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.

El Decreto Supremo N° 5594/2000 del Ministerio de Salud.
Ley N® 18.290/1984 de Transito y sus modificaciones posteriores.

Manual de Sefializacion de Transito del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Sefiales
Verticales (afio 2000) y Demarcaciones (afio 2001).

Manual de Carreteras de la Direccion de Vialidad del M.0.P.
Ley N© 20.981 que aprueba la ley de presupuesto del sector plblico para el afio 2017.

Ley NO 19.886/2003 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, publicada en el Diario Oficial del 30-07-2003 vy su Reglamento contenido en el D.S de
Hacienda N° 250 / 2004, publicado en el Diario Oficial del 24-09-2004, en lo pertinente.

Resolucion Exenta N° 3.857 de fecha 28/06/2011 que Aprueba protocolo de acuerdo de Mesa
Accesibilidad Universal Regién de La Araucania, MINVU.

Decreto 50 de fecha 04.03.2016 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo sobre igualdad de
opertunidades e inclusion social de personas con discapacidad.

La Resolucion Exenta N® 3935 de fecha 03/08/2015 que modifica la Resolucion Exenta N° 1674
de fecha 23/04/2013, en relacion a considerar para la ejecucion de las obras, la contratacion de
al menos un 10% de personal femenino por obra, como mano de obra ya sea calificada o no
calificada del total de la mano de obra contratada mensualmente en la obra.

Especificaciones y Métodos de Muestreo y Ensayes de la Direccién de Vialidad del Ministerio de
Cbras Publicas, indicado en el art. 144 N° 8 del DS 236/02.

Todas las disposiciones legales y reglamentarias precitadas se suponen conocidas por el Contratista por
lo que no se acompafan y forman parte integrante de este contrato. Al efecto, se entenderan aplicables
aquellas vigentes durante la duracién del contrato.

El texto del D.S. N° 236/2002, de V. y U., prevalece ante cualguier duda que presente el contrato, Toda
referencia que se realiza al contenido del D.S. N°® 236/2002 de V. y U. es enunciativa y pretende
exclusivamente precisar facultades que son otorgadas al SERVIU por esta normativa para reqular el
contrato y facilitar la lectura e interpretacion de sus disposiciones, no pudiendo el Contratista ampararse
en la letra de este contrato en contra de lo establecido en el citado cuerpo legal.

3.

CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DEL CONTRATO. -

GALVARINO

Sector:
Calle Fresia entre Avda. Independencia y San Martin




LAUTARO

Sector:
Calle O "Higgins con Anibal Pinto
Calle O "Higgins con Erasmo Escala

4. MODALIDAD DE CONTRATACION. -

Sera bajo el Sistema de Precio a Suma Alzada segun lo establece el D. S. 236/2002 (V. y U), en su Art. 5°

N 1 letra (a), esto es, Proyecto proporcionado por SERVIU y precio determinado por el
Oferente.

FINANCIAMIENTO Y VALOR DE LAS OBRAS DEL CONTRATO, -

Las obras que comprenden esta propuesta se financiaran con fondos sectoriales, provenientes del
Presupuesto vigente afio 2017 y siguiente, y su cancelacién se efectuard de acuerdo a la Programacién
Financiera, Subtitulo 31, Item 02, Asignacién 004, Codigo BIP 30291327-0.

El monto del contrato es de $ 158.023.579.-( Ciento cincuenta y ocho millones wveintitres mil
quinientos setenta y nueve pesos) en obras civiles incluido impuesto y sin ningn tipo de reajuste.

Correspondera a obra totalmente terminada, incluird pagos de permiso, ensayes, recepciones, pago de
aportes, colectores, arranques, uniones domiciliarias, honorarios, impuestos en general, sin que esta
enumeracion sea taxativa, incluido todo gasto que irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo o
indirecto, o causa de él,

Serd exclusiva responsabilidad del Contratista la correcta aplicacion de I.V.A. y sus rebajas cuando
correspenda.

El contratista se obliga a cobrar personalmente o por mandatario debidamente autorizado ante Notario,
los estados de page de la obra, salvo que haya otorgado mandato a una institucién bancaria o financiera
debiendo en todo caso concurrir, para su validez, a las escrituras correspondientes el director del Servicio
aceptando el mandato.

5. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.-

El plazo para la ejecucion de las obras, sera de 90 dias corridos, contados desde la fecha del Acta de
Entrega de Terreno, conforme a lo establecido en el Articulo 42 del DS N° 236/2002 de V.y U, la
que se realizara por parte del SERVIU al contratista en el plazo maximo de 15 dias corridos, contados
desde la suscripcion del contrato (Art. 79 D.S. N° 236/2002, de V. y U.).

En este plazo las obras deberan estar totalmente terminadas, informadas por oficio y con V° BO de la
L.T.O. para ser recibidas por SERVIU Region de la Araucania,

En dicho plazo, las obras deberédn estar en condiciones de ser entregadas al uso publico, libre de
escombros, excedentes u otros materiales que entorpezcan el transito peatonal y vehicular, y recibidas
por el SERVIU. En caso de atraso en la entrega oportuna de las obras, se aplicara la multa diaria de un
uno por mil del valor del contrato primitivo y sus ampliaciones, establecida en el Articulo 86 del
DS N° 236 de 2002, de V. y U. El contratista y la ITO deberan tener presente especialmente lo dispuesto
en los art. 59, 77, 86, 87 y 94 y toda otra disposicién del DS N° 236 de 2002, de V. y U, en lo relativo a
la aplicacion de las multas,

6. CONDICIONES PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS. -
Se regira de acuerdo al Art. N° 45 del D.S. 236/2002 de V. y U., segun lo siguiente;

Este Trato Directo regira desde la fecha de la total tramitacion de la presente resolucion. Posterior a ello,
la Empresa Constructora tendrd un plazo de 15 dias corridos contados desde la fecha en que se le
comunique que se encuentra completamente tramitada la presente resolucion, para suscribir el contrato
respectivo,

Conforme a lo establecido en el articulo 46 del D.S. N° 355/1976, de V. y U., los contratos para la
ejecucion de obras del SERVIU, como también sus modificaciones y liquidaciones, se celebrardn
suscribiendo el contratista ante Notario, tres (3) transcripciones de las resoluciones de adjudicacion,




debidamente tramitadas, por la Contraloria General de la Replblica, en su caso, debiendo protocolizarse
ante el mismo Notario, uno de dichos ejemplares. Este proceso es el que se denomina suscripcion del
contrato y protocolizacion.

Previo a la “suscripcion del contrato y a su protocolizacion”, la Empresa Constructora debera
acreditar ante la INSPECCION TECNICA DE OBRAS DEL SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA, lo siguiente:

. Acreditar mediante certificado emitido por alguna empresa especializada, que no registra
documentos protestados ni deudas en mora de acuerdo a lo indicado en Art. 45 D.S. 236/2002,

. Acreditar mediante Certificado de Titulo en original o legalizado y Certificados de experiencia
laboral de respaldo, la experiencia del o los profesionales que integren el Equipo Profesional, segin lo
exigido en Articulo 76 D.S. 236/2002 y ndmeros 11.3.3-11.3.4 y 11.3.5 del Manual de Inspeccién
Técnica de Obras; de acuerdo al punto 9 Equipo Profesional de la presente Resolucidon. El L.T.O.
verificara la experiencia solicitada y otorgara V© BC para la aceptacion de los profesionales mencionados.

" Entregar una boleta bancaria de garantia expresada en Unidades de Fomento, por una suma
equivalente al tres por ciento (3%) del monto del contrato, para responder por el oportuno y total
cumplimiento de lo pactado (Art. 50 DS N°® 236/ 2002 de V. y U.), la que sera devuelta al término de
las obras. Esta garantia debera tomarse por un plazo que exceda a lo menos en 30 dias corridos el plazo
fijado para el término de los trabajos y debera estar extendida a nombre del SERVIU Regién de La
Araucania, Rut 61.821.000-6. La glosa de la boleta de garantia serd; “Para garantizar el oportuno
y total cumplimiento del contrato “TRATO DIRECTO CONSERVACION RED SECUNDARIA DE
AGUAS LLUVIAS VARIAS COMUNAS, ETAPA 4 (FASE 2), ANO 2017"

Para efectos del calculo del monto de la boleta del Contrato, se considerara el valor de la U.F. al dia de
Emision del documento.

En el evento excepcional de aprobarse obras extraordinarias, el contratista debera adicionar una boleta
bancaria de garantia, por una suma equivalente al tres (3%o) por ciente del monto de éstas, aplicando el
mismo procedimiento y vigencia indicada para la garantia por el oportuno y total cumplimiento del
Contrato.

La boleta de garantia bancaria adicional por obra extraordinaria, se considerara el valorde la U. F. a la
fecha de su emision. El contratista tendrd un plazo de hasta 7 dias habiles para presentar la garantia al
SERVIU y en caso de no hacerlo oportunamente se considerara incumplimiento de instruccion del ITO
quien dejara constancia en el libro de obra y se aplicara una multa de 5 UF por cada dfa de retraso por
sobre el plazo otorgado, establecido en el nimero 22 de la presente resolucion.

Esta boleta de garantia se restituird en el plazo méximo de 10 dias después de ingresada al SERVIU la
boleta de garantia por el buen comportamiento de las obras,

Las Garantias deben ser tomadas directamente por el Contratista, por lo que no se aceptaran
garantias tomadas por terceros. Las Boletas de Garantias deberan ser pagaderas a la vista a
su sola presentacion y sin aviso previo.

. Presentar y entregar al SERVIU Region de La Araucania una pdliza de seguro inscrita en la
Superintendencia de Valores y Seguros, expresada en U.F., equivalente al 3% (tres por ciento) del
monto del contrate, para caucionar la obligacion del pago de indemnizaciones que pudiere
corresponderle por dafios que, con motivo de las obras, se pudiere causar a terceros. Esta pdliza deberéa
reunir, al menos, las siguientes condiciones:

o Que la prima se encuentre integramente pagada a su presentacién al SERVIU Regién de La
Araucania, acompanando el certificado que lo acredite.

o Otorgada por el mismo plazo contractual més 30 dias corridos, renovables en forma automética.

o Debe contener en forma especifica, dentro de la glosa correspondiente, la materia asegurada, el
nimero y fecha de la resolucion o decreto que adjudica el contrato y los dafios e indemnizaciones
referidos, sin exclusiones en cuanto al origen de esos dafios.

o Que SERVIU Regidn de La Araucania figure como asegurado principal.

o En la glosa de la pdliza debe establecerse claramente que la finalidad de ésta es garantizar el pago
de las indemnizaciones derivadas de los dafios que se produzcan a terceros con motivo del
contrato de construccion derivado de la presente licitacion.

© La poliza debera ser sin deducible ni sujeta a condicidn alguna.
o No debe estar condicionada unilateralmente por el asegurador.
o La Poliza debera ser tomada con plaza en la ciudad de Temuco.




Para estos efectos, se recomienda adoptar la Péliza de Responsabilidad archivada en el Deposito de la
Superintendencia de Valores y Seguros bajo Codigo POL 191 086, atendido que en sus condiciones
particulares se incluyen los riesgos que, en las condiciones generales son excluidos, esto es, considerar
dentro de la cobertura las exclusiones contenidas en los puntos 2.3; 2,5; 2.10; 2.10.1 y 2.15, del articulo
2 de las Condiciones Generales de la citada Péliza.

En caso de aumento de plazo del contrato, la empresa contratista debera entregar un endoso gue
contemple el nuevo plazo de vigencia de esta péliza. El incumplimiento de esta obligacion hard aplicable
la sancion referida al caso de incumplimiento de drdenes de la ITO registradas en el Libro de Obras.

Si producto de los trabajos ocurriese un siniestro de cualquier naturaleza, la Empresa Contratista sera la
tnica responsable de su solucién y sus posibles consecuencias colaterales, ya sea en forma directa o a
través del cobro de la Péliza de Seguros respectiva. La Gnica responsable ante posibles demandas futuras
por este concepto serd la Empresa Contratista contratada.

Esta pdliza se devolvera en el plazo de 10 dias de suscrita el Acta de Recepcion de todas las obras, salvo
denuncia de algln siniestro ocurride durante su vigencia, caso en el cual el contratista debera renovar la
Pdliza hasta la verificacion del buen comportamiento de las obras, a menos que demuestre haber
resuelto satisfactoriamente el siniestro denunciado.

En el caso de que la empresa opte por resolver el evento a través de la Péliza de Seguros sera de su
exclusiva responsabilidad tanto lo referente a dar cuenta oportuna a la compania aseguradora de la
ocurrencia del siniestro.

" Presentar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, previsionales y de
remuneracion, en cumplimiento de lo exigido en la Ley 20.981 del 15 de Diciembre de 2016,
Presupuestos del Sector Publico para el presente afio 2017. En el evento que el contratista se encuentre
incorporado en algdn registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones, o bien no acomparfie
los referidos certificados en el momento correspondiente, no podré contratar con el Estado mientras no
subsane el incumplimiento que la afecte.

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 73 del DS N° 236/2002 de V. y U., dentro de los 15 dias siguientes al
inicio del plazo del contrato, sobre la base del presupuesto compensado elaborado por el SERVIU y del
programa financiero propuesto, podré perfeccionar previa aprobacion del SERVIU el programa de trabajo
y el correspondiente programa financiero presentado, documentos que regularan el contrato,
entendiéndose que forman parte de él, sefialando ademéds el nimero de trabajadores por mes y la
cantidad de trabajadoras femeninas a fin de verificar cumplimiento de lo sefialado por el contratista en su
formulario N© 9 "Detalle de Mano de Obra a Contratar”, donde contempla lo siguiente:

* Mano de Obra Masculina 1 4 80%.
« Mano de Obra Femenina . | 20%b.
« Mano de Obra Total del Contrato : 5

El SERVIU informara con anticipacion al Municipio la programacion de las obras, el nombre de la Empresa
contratada y las fechas de inicio y de término de ellas,

Junto con dar inicio a las obras, el Contratista debera informar a la Municipalidad (Director de Obras,
Secplac), la duracion del contrato, fecha de inicio y fecha de término de las obras, la individualizacién de
la Empresa Constructora, el ITO SERVIU designado y el Profesional Asesor Técnico designado para el
presente Contrato, quien representard los intereses del contrato durante la gjecucion de los trabajos;
como asimismo los canales de comunicacién (teléfono, correo electrénico) para atender cualquier
consulta, sugerencia o reclamo producto de la ejecucion de las obras. En caso de incumplimiento se
aplicara al contratista una multa de acuerdo a lo establecido en el art. 86, inciso 2° del D.S. 236/2002.

El SERVIU se comprometera a recibir las observaciones de la comunidad beneficiada, por intermedio del
respectivo Municipio respecto a la oportunidad y calidad de los trabajos a ejecutar.

Durante la ejecucion de las obras, los proyectos y obras solo podran sufrir modificaciones o ajustes
menores propios de la gestion de un contrato de obras, como disminuciones, ampliaciones u obras
extraordinarias que impliquen un aumento del monto del Contrato original de hasta un 10%. Sin
embargo, de existir una necesidad técnica impostergable de contratar obras adicionales por un mayor
monto, para permitir la correcta construccidn de las obras, ademas de cumplir con los requisitos exigidos
al efecto por el D.S. N° 236/2002 de V. y U., art. 103, previamente debera contar con la visacién de la
Unidad Tecnica de Proyectos del respectivo SERVIU, de la SEREMI respectiva por las implicancias
presupuestarias y programaticas que involucre,

El contratista desde el momento en que se notifique de su adjudicacion, debera proceder al replanteo y
trazado de los proyectos materia de su contrato, los cuales debera presentar a la ITO antes de la entrega




de terreno, la que se efectuard de conformidad a lo establecido en art. N® 79 del D.S. N° 236/2002 de V.
y U., detectando y consignando las ohservaciones que hubiere en el acta pertinente,

7. DISPOSICIONES VARIAS.-

En caso de desacuerdo entre los planos y Especificaciones Teécnicas de la presente obra a ejecutar
prevaleceran los planos. Las cubicaciones y presupuestos que acompafan los proyectos tienen un
caracter informativo referencial. El Contratista acepta, bajo su responsabilidad, las cantidades de obra y
precios unitarios que fijan el monto de su oferta.

El Contratista acepta que el SERVIU Region de La Araucania le ha suministrado la informacion necesaria y
suficiente respecto de todas las condiciones, facilidades o dificultades que encontrard o que puedan
afectar la ejecucion de las obras, que ha tenido la posibilidad de realizar las consultas necesarias para
resolver cualquier duda y que es su exclusiva responsabilidad en caso de no haberlo hecho
oportunamente, como asimismo que conoce el lugar en que se ejecutaran las obras y sus vias de acceso;
que se ha familiarizado con las condiciones existentes, incluyendo el subsuelo y las condiciones climaticas
y geograficas; que entiende cabalmente la naturaleza de las obras que debera ejecutar. Se entendera de
la misma manera, que el Contratista ha examinado todos los documentos que integran el presente
contrato y que conoce las exigencias para la ejecucion del servicio. Por Ultimo, se entendera que esta en
conocimiento y ha aceptado que es de su exclusiva responsabilidad la revision de todos los documentos,
planos, disefios y antecedentes, asi como la verificacion de las medidas y datos contenidos en ellos,
relacionados con las cbras.

8. EQUIPO PROFESIONAL.-

El profesional o equipo profesional a considerar en la presente licitacion se regira de acuerdo al Art. 76
del D.S. 236/ 2002, de V. y U. y la oferta econémica presentada, segun lo siguiente:

=  Menor o igual a 10.000 UF: se requerira un Profesional Residente,
La experiencia laboral minima que se debera acreditar es;
=  Para profesional RESIDENTE: 3 afios de experiencia o superior en obras de urbanizacién.

Se aclara que los afios de experiencia indicados anteriormente para cada caso, se deberan acreditar al
ITO, previa suscripcidn del contrato, mediante "Certificados de Experiencia Laboral" (emitidos por la
Empresa o Servicio respectivo), lo que no corresponde a los afios de posesidn del Titulo Profesional, sino
que a la suma de los afios de experiencia efectiva en obras de construccion o inspeccién que se pueda
certificar. No se considerara la experiencia acumulada en forma previa a la obtencién del Titulo
Profesional, ni la experiencia en otro tipo de labores que no sea en construccidn y/o inspeccion de obras
de construccion.

Salvo el Experto en Prevencion de Riesgos, los profesionales sefialados en los puntos siguientes deberdn
estar contratados bajo el régimen del Cadigo del Trabajo v se les exigird dedicacion exclusiva durante la
respectiva jornada. La ITO sera responsable de controlar e informar el cumplimiento de la obligacién de
permanencia en obra del profesional responsable de ella. Cada ausencia injustificada de los profesionales
en la abra, dara lugar a la aplicacién de una multa de 2 U.F. por dia.

Dentro del plazo de 5 dias, contados desde la fecha de protocolizacién de la resolucion que adjudica el
contrato, el contratista deberd presentar al I.T.O. la estructura organizacional u organigrama, que sera
utilizado para ejecutar las obras. El incumplimiento de esta obligacion en el plazo sefialado se sancionara
con una multa diaria de 2 U.F. que se descontarad administrativamente del estado de pago siguiente. Esta
estructura organizacional, debera detallarse hasta los niveles de profesionales residentes, indicando el
personal que permanecera en faena, sefialandose un cronograma para ello, con expresa indicacion de las
relaciones entre los profesionales responsables en terreno. Art 77 D.S. 236/2002.

a) Profesional a cargo de la obra (Profesional Residente, Art 76 D.S.N° 236/2003 de V. y U.)

El Contratista debera mantener en obra, a su costo, un profesional titulado Ingeniero Civil, Ingeniero
Constructor o Constructor Civil. A este profesional se le exigirad dedicacidn exclusiva en jornada completa,

Este profesional residente, debera permanecer en el lugar de las obras durante todas las horas habiles de
trabajo y se entendera autorizado para recibir drdenes y actuar a nombre del oferente en todos los

asuntos relacionados con las obras licitadas, debiendo estar capacitado para ejercer la supervision de las
mismas.




El profesional debera contar con estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las

obras y sera el interlocutor valido en todos los aspectos tecnicos de las mismas, entre la empresa y la
ITO SERVIU.

Dicho profesional solo podréd ser reemplazado a peticidn del SERVIU o por la Empresa misma, con
autorizacion del SERVIU. En este ultimo caso la empresa deberd presentar por escrito a la ITO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias corridos, la ITO lo
sometera a la decisién del Director del SERVIU, quien resolvera en un plazo maximo de 10 dias habiles
contados desde la peticion de la empresa. En caso de reemplazo del profesional, se deber acreditar a lo
menos la misma experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa,

El SERVIU, por resolucion fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacion del Director del SERVIU,
podra solicitar al Contratista, el cambio del Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir
dicha instruccion, sefalando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificaciéon por escrito, el
profesional que reemplazara al anterior,

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en cuanto a la estadia
permanente en terreno seran sancionadas con una multa de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo
que se descontaran del Estado de Pago mas préximo.

El SERVIU Region de La Araucania podra solicitar, por razones fundadas, el reemplazo de uno o mas de
los integrantes del personal del oferente, lo que éste deberd atender en un plazo no superior a 15 dias.

b) Encargado del Sistema de Autocontrol (Puntos 11.3.3, 11.3.4 y 11.3.5 del Manual de
Inspeccion Técnica de Obras)

El contratista debera designar encargado del Sistema de Autocontrol. Dicho encargado del Sistema de
Autocontrol sera profesional calificado, ya sea Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil o Ingeniero
Constructor. A este profesional se les exigira dedicacion exclusiva en jornada completa. Deberd contar
con estadia permanente y dedicacién exclusiva durante el transcurso de las obras, desde la fecha de
entrega de terreno.

El encargado del sistema de autocontrol sefialado anteriormente, le correspondera velar por el
cumplimiento de las medidas de aseguramiento de la calidad y todos los procedimientos sefialados en el
MITO, en coordinacion con el Inspector Técnico designado por el SERVIU.

En caso de incumplimiento de la exigencia anterior, en cuanto al titulo profesional y al cumplimiento de
las funciones propias establecidas para el profesional a cargo del autocontrol, el SERVIU, por resolucion
fundada, a peticion de la ITO y previa auterizacidn del Director del SERVIU, podra solicitar al contratista
el cambio del profesional de autocontrol. El contratista debera cumplir dicha instruccién, sefalando
dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacion por escrito, quién serd el profesional que
reemplazara al anterior. El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno seran sancionadas con una multa de 5 UF por dia de
ausencia del profesional, lo que se descontaran del Estado de Pago mas proximo. La Empresa, podra
sclicitar el reemplazo del Profesional a cargo del Autocontrol, por escrito a la ITO, sefialando las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias corridos, la 1TO lo
someterd a la decision del Director del SERVIU quien resolverd en un plazo maximo de 10 dias habiles
contados desde la peticion de la empresa. En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo
menos la misma experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa. Las
exigencias en cuanto al profesional encargado del Autocontrol por parte del contratista, se regird por la
tabla indicada en el punto 11.3.5 del Manual de Inspeccion Tecnica de Obras.

c) Experto en Prevencién de Riesgos

Se solicitara un Experto en Prevencién de Riesgos, debidamente calificado por los organismos pertinentes
de acuerdo a la siguiente Tabla:

TIPO DE TRAMO EN | CATEGORIA MINIMA | TRAMO EN cﬂfﬂ%’f*
CONTRATO U.E. REQUERIDA U.F. REBlEAmE
NIVEL _ TECNICO O
OBRAS  DE PROFESIONAL, PROFESIONAL
URBANIZACION | 0232000 | irrcoria TENICO o | 32001y + CATEGORIA A
SUPERIOR




De acuerdo a lo sefialado en el art. 9 del D.S. N°® 40/1969 (M.I.P.S.), los expertos en Prevencién de
Riesgos se consideraran de la siguiente forma:

Categoria profesional: estara constituida por las siguientes categorias:

CATEGORIA A: Los Ingenieros e Ingenieros de Ejecucién, cuyas especialidades tengan directa
aplicacion en la seguridad e higiene del trabajo y los Constructores Civiles e Ingenieros Constructores,
que posean un post-titulo en Prevencion de Riesgos obtenido en una Universidad o Instituto Profesional
reconocido por el Estado ¢ en una Universidad extranjera, en un programa de estudios de duracién ne
inferior a mil horas pedagdgicas.

CATEGORIA B: Los Ingenieros de Ejecucion o superior con Mencién en Prevencion de Riesgos, titulados
en una Universidad o Instituto Profesional reconocido por el Estado.

CATEGORIA TECNICO: estaré constituida por los Técnicos en Prevencién de Riesgos titulados en una
Institucién de Educacion Superior reconocida por el Estado.

Este profesional deberd realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra, previamente coordinadas con la
ITO, dejando constancia en el Libro de Obras del cumplimiento en la obra de la normativa legal
imperante vy de las instrucciones dadas por la autoridad competente en la materia. En caso de
incumplimiento de las funciones propias establecidas para el Experto en Prevencion de Riesgos, el
SERVIU, por resolucion fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacién del Director del SERVIU podra,
solicitar al contratista el cambio del Experto en Prevencion de Riesgos. El Contratista deberd cumplir
dicha instruccion, sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacion por escrito, el
profesional que reemplazaré al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior ¥ el no cumplimiento de efectuar a lo menos 2 visitas
semanales a la obra, serd sancionada con una multa de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que
se descontard del Estado de Pago mas proximo. La Empresa, podra solicitar el reemplazo del Experto en
Prevencion de Riesgos por escrito a la ITO, sefialando las motivaciones y antecedentes del cambio de
profesional. Dentro del plazo de 5 dias corridos, la ITO lo sometera a la decision del Director del SERVIU,
quien resolvera en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde la peticion de la empresa. En caso
de reemplazo de dicho Experto en Prevencion de Riesgos, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del experto originalmente ofertado por la empresa. Sin perjuicio de lo anterior, el
contratista deberd dotar de elementos de seguridad adecuados y tomar las precauciones necesarias para
que los trabajadores, representantes e invitados de él o sus subcontratistas, mientras se encuentren en
las obras, usen dichos elementos y cumplan con las leyes, reglamentos y normas, tanto de salud
ocupacional como de seguridad vigentes en el territorio de la Republica.

9. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS. -

Las medidas de Seguridad y Prevencion de Riegos a considerar en el presente contrato debera regirse de
acuerdo al Art. N° 99 y Art N° 111 del D,S, 236/2002 de V. y U., segun lo siguiente:

La observacion y control de la implementacion de las medidas de seguridad en la obra, seran
responsabilidad del profesional dispuesto para tales efectos, segln el equipo profesional establecido en la
licitacion,

El contratista sera responsable, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion de las obras, de
la vigilancia de éstas, de la proteccion y seguridad del publico y de las personas que trabajen en las obras

0 en los alrededores de ella y que puedan verse involucradas o afectadas por un accidente ocurrido en
las obras.

Para este efecto, ademas de los seguros contratados, el contratista debera cumplir las leyes y
reglamentos sobre prevencién de riesgos de la legislacion chilena que sean aplicables a la ejecucion de
las obras, debiendo ademas implementar un Plan de Prevencién de Riesgos, acreditar actividades
de capacitacién y un Plan de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias, que deberan
ser entregados en un plazo de 5 dias, contados a partir del dia en que se levante el Acta de Entrega de
Terreno, y someterse a la aprobacion de la I[TO. Si ésta efectuase observaciones a este Plan, el
contratista tendrd un plazo maximo de 3 dias corridos, contados desde la notificacion de las
observaciones, para corregirlas y hacer entrega del nuevo Plan a la ITO.

En caso de no presentar el Plan de Prevencidn de Riesgos, de no acreditar las actividades de capacitacion
y no presentar el Plan de Medidas de Accidentes o Contingencias, se aplicard una multa de 5 U.F. por
cada dia de incumplimiento, por documente no presentado oportunamente y conforme tras el plazo de
observaciones indicado en el inciso precedente, segin se sefiala en Art. 59 del D.5.236/2002., asi mismo,
la ITO podra paralizar una faena o actividad si se desarrolla sin las condiciones de Prevencion de Riesgo
adecuados. Esta paralizacion se regira segun lo establecido en el Art. 59 del D. S. 236/2002 (V. y U.) y
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sus modificaciones, y no sera motivo de aumento de plazo del contrato ni de indemnizacion alguna por
parte del Servicio.

El contratista debera considerar en sus costos los elementos de proteccion necesarios para el personal
que trabaje en las faenas.

Estas disposiciones regiran tanto para el contratista como para todos los subcontratistas de la obra, en
caso de existir, siendo la Empresa Contratista la Gnica responsable. Ademas, proveera y mantendra a su
cargo y costo los cercos, alumbrado y letreros de sefializacién y prevencin.

Asimismo, proveerad y supervisara, también a su cargo y costo, el personal de vigilantes, serenos y
porteros, donde sea necesario. El sistema de vigilancia que implante debera ser previamente informado y
aprobado por la ITO.

10.PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS, CONTROL DE ACCIDENTES Y CONTINGENCIAS. -

El Plan de Prevencion de Riesgos, Control de Accidentes y Contingencias a considerar en el presente
contrato debera regirse de acuerdo al Art. N® 95, Art. N© 99 y Art N° 111 del D.S. 236/2002 de V.
Y U,, segun lo siguiente:

Los principales riesgos que se identifican en la etapa de construccidn ¥ que, como minimo, deberan ser
considerados en la elaboracién de este plan, son:

= Riesgos de accidentes en la via, transporte y almacenamiento.
* Riesgos por derrame de materiales peligrosos.

* Riesgos de incendios en el area de faenas.

* Riesgos por manejo de materiales explosivos.

* Riesgos de eventos naturales.

El contratista debera formular e implementar un Plan de Prevencion de Riesgos y debera explicitar, a lo
menos, lo siguiente;

* Disposicion de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios para la mantencion de las
condiciones de seguridad,

=  Horario de Funcionamiento (normal o extraordinario).

*  Medidas de Seguridad y Vigilancia.

= Medidas de prevencién de incendios y otros.

* Medidas de mantencion de las distintas instalaciones.

* Medidas de aseo de las distintas instalaciones.

* Medidas orientadas a detectar y solucionar los problemas de accidentes, congestion o de cualquier
otra naturaleza que se produzcan en el camino.

*  Mantencion de elementos de seguridad, sefializacion y demarcacion en el 4rea de la obra.

* Medidas de Control de Accidentes o Contingencias que deberan sefialar la forma en que se
intervendra eficazmente ante los sucesos causales que alteren el desarrollo normal del proyecto o
actividad. Se debera elaborar un Plan de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias.

* Acciones a tomar en caso de ocurrencia de eventos accidentales de relevancia para el medio
ambiente.

= Antes de iniciar la construccion, el contratista debera acreditar actividades de capacitacion de sus
trabajadores en:

Correcto uso de elementos de proteccion personal.

Procedimientos en caso de accidente en vehiculo

Manejo seguro

Procedimientos en caso de accidente en plantas de instalacion de faenas, de explotacion
de empréstitos, plantas productoras de materiales y botaderos.

o Procedimientos en caso de accidente en los frentes de faenas.

Q0 Q0

A continuacion, se presenta una lista de medidas que deberan ser consideradas en la elaboracién del
Plan de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias. Al respecto, es importante sefialar
que las medidas expuestas consideradas son de caracter general, por lo tanto éstas deberan ser
complementadas con las medidas especificas a definir por el contratista.
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CONTINGENCIAS

- ACCIONES

Accidentes en la Via.

Avisar al supervisor de faenas del accidente, quien debera tomar las
siguientes medidas:

» Asegurarse que los accidentados hayan sido trasladados a centros |
de atencion médica.

» Asegurarse que Carabineros haya sido informado del accidente.

» Disponer de equipos y maquinaria para ayudar a despejar la via en
el mas breve plazo - una vez autorizado por Carabineros.

» Asegurarse de que las compaiiias de seguros involucradas han
sido avisadas en forma oportuna.

» Entregar informacion oportuna los Encargados de
Comunicaciones, quienes daran las informaciones a la prensa en
forma oficial

= Registrar el accidente en un formulario previamente definido

Derrame de Sustancias
Peligrosas —
Transporte.

| otras instituciones previamente definidas, si fuese necesario, quienes

Se aplican las mismas acciones de contingencia que para accidentes
en la via - punto anterior - y ademas:

El supervisor correspondiente debera trasladar al lugar del accidente
todos los equipos y maquinarias que permitan limpiar el derrame en
forma rapida y segura para los trabajadores y el medio ambiente,
una vez que Carabineros lo autorice.

Llamar a Bomberos y a la Seremi de Salud Region de La Araucania y

podran ayudar a enfrentar la contingencia.

Si el derrame ha afectado algun curso o masa de agua, debera
disefiarse un plan de monitoreo de contingencia, a fin de revisar la
calidad de las aguas a futuro.

Dar aviso inmediato a la ITO, gue informara al Encargado de
Comunicaciones para los efectos de dar la informacion oficial a la
prensa.

| Derrame de Sustancias
Peligrosas =
Almacenamiento.

| verificara si hay personas que se hayan visto afectadas por el

Si el derrame es menor - menos de un tambor - se procedera a:
Utilizar los elementos de contencion de derrames pequefios - tapones
- 2 fin de detener el vertimiento del producto.

Se avisara al supervisor correspondiente de |a obra, quien
determinara las acciones a seguir para limpiar el area afectada,

Si existe un derrame hacia algun curso o masa de agua, se debera .
disefiar un plan de monitoreo de contingencia, a fin de revisar la |

calidad de las aguas a futuro.

Se mantendrd un registro - ficha - indicando la informacion minima
que permita dimensionar el derrame producido.

El supervisor comunicara semanalmente a la Inspeccion Tecnica,
respecto de la estadistica de estos derrames,

Si el derrame es mayor - mas de un tambor - se procedera a:

Se aplicara el plan para derrames menores, aunque previamente se

derrame o trabajaderes que hayan estado laborando en el area del
accidente.

Si es asi, se procedera a utilizar los elementos apropiados para
resguardar primero la vida y salud de dichas personas.

El supervisor de la cbra determinara la necesidad de requerir
servicios externos para contener el derrame (Bomberos, Carabineros,
Contratistas, etc.).

Se registrara el accidente y se avisara de inmediato a la Inspeccion
Técnica. El Encargado de Comunicaciones sera quien coordinara la
entrega de informacion oficial a la prensa. |




CONTINGENCIAS

ACCIONES

=

Faenas.

'Incendio en Areas de

Se organizara el equipo previamente entrenado para estos efectos,
El supervisor de obra deberd decidir si es necesario solicitar la ayuda
de servicios externos para detener el fuego - Bomberos,

Se registrara el accidente y se avisara de inmediato a la Inspeccién
Técnica. El Encargado de Comunicaciones serd quien coordinard la
entrega de informacion oficial a la prensa.

Explosion.

Si hay personas heridas, se procedera a darles atencidn de urgencia
y enviarlas de inmediato al hospital, clinica o consultorio mas
cercano.

Se prohibira el paso a personas no involucradas en las labores de
salvamento al area afectada.

Si producto de la explosion ocurre un incendio o derrames, se
procedera a aplicar los planes de contingencia detallados
especificamente para estos riesgos.

El supervisor de obra avisara de inmediato a la inspeccién técnica. El
Encargado de Comunicaciones serd quien coordinara la entrega de
informacidn oficial a la prensa.

Trabajadores.

Accidentes de

Se dara atencion de primeros auxilios en el rea del accidente.
Si el accidente es mayor, se trasladara al herido hasta el centro
asistencial mas cercanoc.

Se dara el aviso correspondiente a la Mutual de Seguridad ¢
Institucion similar.

Se registrara el accidente en forma apropiada y se avisar a la
Inspeccion Técnica. El Encargado de Comunicaciones sera quien
coordinara la entrega de informacién oficial a la prensa.

Transporte

| materiales

Y

| almacenamiento de |

Empresa Contratista deberd cumplir con las siguientes disposiciones,
segln corresponda:

« Debera entregar un Procedimiento de Control de la Entrada ¥
Salida de camiones a la obra, dentro de su Plan de Prevencidn de
Riesgos, segin lo dispuesto en las presentes bases.

* Para evitar el vertido de material durante el recorrido, los
vehiculos de transporte deberdn contar con lonas de
recubrimiento, envases herméticos u otros. La ITO debera ordenar
el retiro de los camiones que no cumplan con esta disposicion,

* No podrén utilizarse caminos de acceso a las plantas de
produccién o lugares de empréstito distintos a los especificados
previamente, a excepcion de aquellos que sean autorizados
excepcionalmente por la ITC.

¢ La ITO deberéd ordenar la recuperacién de aquellas areas ue
hayan sido innecesariamente transitadas, por cuenta y cargo de la
Empresa Contratista.

» El transporte y almacenamiento de materiales y sustancias |

contaminantes  y/o  peligrosas  tales  como: explosivos,
combustibles, lubricantes, bitimenes y todo tipo de materiales
clasificados como riesgosos y peligrosos, deber cumplir con la
normativa vigente.

» No se permitira el almacenamiento de materiales en la via
plblica, a menos que sea autorizado expresamente por la [TO.
Estos materiales, en ningun caso podran ser del tipo proyectables.
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11.RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCERO. -

Para el presente contrato deberd regirse de acuerdo al Art. N© 51 y Art N© 111 del D.S. 236/2002
de V. y U., sequn lo siguiente;

El contratista debera programar y ejecutar los trabajos de manera de permitir el transito de las personas
en condiciones adecuadas de seguridad y sera de su cargo proveer toda la sefalizacién y proteccion de
accidentes. De ser necesario, el contratista considerara entre otras medidas la instalacién y mantencion
de paraderos y cruces peatonales, accesos y pasos de vehiculos y sefializacion diurna y nocturna.

En todo caso, el contratista debera dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de Senalizacion de
Trénsito, Sefalizacion Transitoria y Medidas de Seguridad para trabajos en la Via del Ministerio de
Transporte.

El contratista debera cumplir con las siguientes disposiciones legales, relacionadas con la Higiene y
Seguridad Industrial, Transitc y otras materias a fines, sin que este listado sea taxativo;

*» Ley N® 16.744/68 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social y sus modificaciones "Sobre
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales".

* Decreto N® 40/69 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social y sus modificaciones "Aprueba
Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales”.

* Decreto N954/69 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social y sus modificaciones “Aprueba
Reglamento sobre la Constitucion y Funcionamientos de los Comités Paritarios de Higiene y
Seguridad”.

*  Decreto N® 594/99 del Ministerio de Salud. “Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y
Ambientales Basicas en los Lugares de Trabajo”.

»  Ley N© 18.290/84 del Ministerio de Justicia “Ley del Transito".

= El D.S. N°® 20/86 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que oficializa el “"Manual de
Sefalizacion de Transito”.

*  Resolucion N° 1.826/1983 de la Direccién de Vialidad “Normas Técnicas para Senalizacion, Control
y Regulacion del Transito, en Vias donde se realicen Trabajos”.

= Ley N© 20.069/2005 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social *Concede Accién Publica Tratandose
de Infracciones a las Normas Relativas al Trabajo de Menores”

*  Ley N° 18.620/1987, “Cadigo del Trabajo”. En particular Titulo III “Del seguro Social contra Riesgos
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales”.

*  El Decreto N@ 400/1977 que fija texto refundido, coordinado y sistematico de la Ley N° 17.798/72
sobre control de armas”.

*  Decreto N° 226/82 del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion “Requisitos de Seguridad
para la Instalaciones y Locales de Almacenamiento de Combustible”,

=  Decreto N° 160/2008 del Min. de Economia, F. y Rec. "Aprueba Reglamento de Seguridad para las
instalaciones y operaciones de produccion y refinacion, transporte, almacenamiento, distribucion y
abastecimiento de Combustibles Liquidos”.

*=  Norma N.Ch. Eléct. 4/2003 Electricidad. "Instalaciones de Baja Tension”

*  Norma N.S.E.G.5 de 1971 Electricidad. “Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes”,

*  Norma N.S.E.G.6 de 1971 Electricidad. “Cruces y Paralelismo”,

* Decreto N°® 146/1997 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la Replblica, que
establece normas de emision de ruidos molestos generados por fuentes fijas.

*  Decreto N° 133/1984 de los Ministerios de Salud y Mineria. “Reglamentos sobre Autorizacion para
Instalaciones Radioactivas © Equipos Generadores de Radiaciones ionizantes, Personal que se
desemperian en ellas u opere tales Equipos y otras Actividades Afines”.

= DFL N° 1/89 MINSAL "Determina materias que requieren Autorizacion Sanitaria Expresa”

»  Decreto N° 298/94 MINTRATEL "Reglamento Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos”.

= Ley N° 20.123 que regula Trabajo en Régimen de Subcontratacién, el funcionamiento de las
Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios.

= Manual de Vialidad Urbana REDEVU DS Ex. N® 827 de 5/12/08, publicado D.O. 2 de Enero 2009.

Cualquier accidente que afecte a terceros, motivado por el incumplimiento de estas normas, sera de la
exclusiva responsabilidad del contratista.

12. INSTALACION DE FAENAS. - (Art. 99 D.S. N® 236/2002 de V. y U.)

El contratista deberd considerar en su oferta la provision de la Instalacion de Faenas necesaria para la
ejecucion de las obras, y serd el Unico responsable por el suministro, transporte, instalacion,
conservacion y suficiencia de las instalaciones de faenas requeridas para el normal desarrolio de las
obras.
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En general podran ser del tipo contenedor, oficina, vivienda u otra, debiendo estar instalada en los
alrededores del sector de la obra. En caso que se ubiquen dentro del area de trabajo, se debera escoger

un lugar en que la presencia de ésta no genera retrasos o exclusian de la ejecucion de las obras
contempladas.

El contratista debera disponer de equipos de comunicacion y movilizacidon permanente entre los distintos
frentes de trabajo para el adecuado desempefio de las labores de la 1.T.0. y/o Asesor Técnico de Obra
(A.T.0.)

Debera considerar también una sala de reuniones y una oficina independiente con bafio privado para la
ITO y su asesoria o personal de apoyo, debidamente climatizada y contar con mobiliario adecuado.

Las instalaciones de la ITO deberan contar con un computador de ultima generacion, como minimo con
el siguiente software instalado o superior; Windows 7, Office 2007, MS Project 2000 y AutoCAD-2007, o
similares, ademas de impresora Y equipos de comunicacion como teléfono e Internet, Todos estos
equipos deberan estar en éptimas condiciones de funcionamiento y a total disposicion de la ITO hasta el
término del contrato de obras.

El contratista debera disponer de equipos de comunicacién y movilizacién permanente entre los distintos
frentes de trabajo, para el adecuado desempefio de las labores de la ITO. y/o A.T.O.

El no cumplimiento de lo establecido en este punto por parte del contratista lo hard acreedor de multas
correspendientes a 5 U.F. por dia de atraso (Art. 86 D. 5. N° 236/2002 de V. y U.)

13.- LETRERO INDICATIVO DE LA OBRA (Art. 106 D.S. N° 236/2002 de V. yu.)

Se regira de acuerdo al Art. NO 106 del D.S. 236/2002 de V. Y U., segun lo siguiente:

El tamafio y disefio de los letreros obedecera a la normativa indicada en el "MANUAL DE NORMAS
GRAFICAS Vallas de Obras 2015" del MINVU, el cual define los letreros de obras para pavimentos,
Cuyos rangos en cuanto a tamafo de letrero a utilizar se relacionan con el monto del Contrato, de
acuerde al siguiente recuadro:

. _ ) ' MONTO CONTRATO (UTM) |
| __TIPO ; MEDIDAS (M) | DESDE | HASTA 5
A 3.6X 1.5 0 , 5.000
B 6.0X2.5 13.000 | > 13.000

La grafica debera ser en vinilo PVC o autoadhesivo, con tintas solventadas con filtro UV (garantia 3
afos), el cual, previo a su fabricacion, debera ser presentada en la Oficina de Comunicaciones y ante el
Inspector Fiscal del SERVIU Region de La Araucania, para su aprobacion y posterior elaboracién.

Los letreros deben ser colocados en un plazo maximo de 15 dias corridos desde la entrega de terreno y
deberan permanecer en la obra al menos por los 30 dias posteriores a la recepcion de las obras. La
instalacion serd visada por el inspector fiscal para su aprobacion.

La confeccidn, instalacion y conservacién de los letreros sera responsabilidad de la empresa a cargo de
las obras. '

Para la presente licitacion se debera considerar 2 letreros.

El no cumplimiento de lo establecido en este punto por parte del contratista la harad acreedora de multas
correspondientes a 5 U.F. por dia de atraso (Art. B6 D.S. N° 236/ 2002 de V, v U.

14.CIERRES PROVISORIOS, -

El contratista debera cerrar provisoriamente, toda la zona de trabajo con malla de alambre o similar con
una altura minima de 2,0 metros afianzadas mediante un sistema gue asegure la tensidon constante de
ella, que evite el ingreso de peatones al sector de los trabajos. De ser necesario segun lo indicado por la
ITO, debera cerrar todos los cruces de peatones no autorizados. En especial se deberan reforzar las
zonas de alta afluencia peatonal como Colegios, Hospitales, Municipios, etc.

Su exigencia se aplicard en los casos que corresponda, en sectores a definir por el I.T.O del contrato.

Cintas para el uso en obra:

14.1.- De Peligro: En todos los sectores de la obra que impliquen un riesgo inmediato para la
integridad de los transelintes, tales como, excavaciones, alrededor de acopio de materiales, etc.




14.2.- Indicativas: El disefio de estas sera entregado por la unidad de Comunicaciones del SERVIU en
un CD que debera ser retirado en dicha oficina, posterior 2 la entrega de terreno. La ubicacion de estas
cintas, sera la indicada por la ITO. El uso de esta cinta indicativa, es para diferenciar las obras ejecutadas
por este Ministerio, de otras obras que paralelamente se puedan estar ejecutando en la misma comuna, a
través de otros Servicios. El contratista debera contar con la cantidad necesaria de estas cintas para
delimitar las zonas en que se efectiien trabajos para su uso durante todo el transcurso de la obra.

15. PROYECTO DE DESVIOS DE TRANSITO. -

Se regird de acuerdo al Art. N° 98, Art N° 108 y Art. 109 del D.S. 236/2002 de V. y U, segln lo
siguiente:

El contratista debera cumplir estrictamente con la solucién de desvios de transito que fije el proyecto de
ingenieria entregado o aprobado por el SERVIU, documento que solo podra modificarse previa
autorizacion de la 1.T.0. siempre que ello signifigue una disminucion de la congestion durante la
construccion de las obras, propuesto por el contratista previo al inicio de las obras, el que debera ser
presentado y aprobado por la Direccidn del Transito de la Municipalidad. Ello sera verificado por la ITO.

Deberd mantener por su cuenta, de dia y de noche, la sefializacidn necesaria para anunciar debidamente
las obras y tomar las medidas de seguridad correspondientes. Se debera aplicar en terreno el conjunto
de medidas de gestion de transito destinadas a evitar deterioro en las condiciones de circulacion
contenidas en el Plan de Desvios de Transito aprobado por la Municipalidad.

Respecto de la sefializacidn de desvios de transito consultada en el proyecto, se hace especial énfasis en
que debera respetarse plenamente, durante todo el desarrollo de la obra (incluyendo horarios no
laborales, noches, fines de semana y dias feriados), considerandose incluidas en la oferta el costo de las
medidas de precaucion respectivas, que aseguran dicho objetivo.

En caso de incumplimiento se aplicara al contratista una multa de acuerdo a lo establecido en el art. 86,
inciso 2° del D.5., 236/2002.

Debe preverse la eventual desaparicion de elementos de sefializacion, requiriéndose en este caso la
inmediata reposicion de las sefales y dispositivos de desvios de transito. Ello sera asi exigido por la ITC.
La ejecucion del plan de desvios de trénsito en cuanto a su sefializacion, debe ser constantemente
revisada y mantenida por el contratista y quedara bajo su responsabilidad.

El uso de maquinaria pesada de la Empresa, durante la faena, no puede afectar en ningdn momento el
transito vehicular de las calles involucradas, segun el Proyecto de Desvios de Transito.

No se podra ejecutar directamente accesos industriales y/o comerciales, que no estén definidos en el
proyecto entregade ni rebajes de soleras. De existir interés privado de regularizar la situacion de los
accesos mencionados, se debera confeccionar el proyecto respectivo y gestionar su aprobacion en el
Departamento Técnico del SERVIU. Los costos que genere dicho proyecto y su posterior ejecucién, de ser
pertinente, seran de cargo del particular, para lo cual se coordinarédn - manteniendo la programacion
original - las obras requeridas para la materializacion del acceso (y/o salida). Lo anterior, siempre que
ello no implique un perjuicio para la correcta y oportuna ejecucion del proyecto.

En todas las faenas que realice el contratista, debera tener especial cuidado en causar las menores
alteraciones e inconvenientes a terceros, que sin estar directamente relacionados con la obra, se vean
afectados por ella. La responsabilidad, de acuerdo a este punto, incluira la reparacion de cualquier dano
que haya sido causado por: asentamiento o vibracion; ejecucion de las obras contratadas en obras de
canalizacion y servicios existentes, con tal que estas sean adyacentes a las calles en que se ejecuten los
trabajos; o por aniegos y derrames provocados por las obras que ejecutan.

Sera de exclusiva responsabilidad del contratista el cuidado de los materiales y de las obras, desde su
inicio hasta su recepcian.

16. ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO. -

Se regira de acuerdo al Art. N© 107 del D.S. 236/2002 de V. y U., segln lo siguiente:

El contratista debera tomar las providencias razonables para proteger el medio ambiente en la zona de
las obras y sus alrededores, para lo cual debera atenerse a las normas generales de medio ambiente, y a
aquellas instrucciones especiales que imparta en su oportunidad la ITO, sin perjuicio de que el contratista
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debera dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 107 del D. S. 236/2002 (V. v U.) y sus
modificaciones,

a) AIRE

En virtud del D.S. N° 144/1961 del Ministerio de Salud, “Los gases, vapores, humos, polvo, emanaciones
O contaminantes de cualquiera naturaleza, producidos en cualquier establecimiento fabril o lugar de

trabajo, deberan captarse o eliminarse en forma tal que no causen peligros, dafios a molestias al
vecindario.”

Para estos efectos, la Empresa Contratista deberd implementar todas las medidas necesarias tales como;
utilizacion de maquinarias con tecnologias limpias, protecciones laterales que retengan el material
particulado, riego de areas de faenas, humedecimiento de aridos y materiales inertes, entre otras.

Con objeto de proteger la calidad del aire en la IX Region, en la eventualidad que ésta sea declarada en
situacion de alerta, preemergencia o emergencia ambiental, se deberan intensificar las medidas
sefialadas en el parrafo anterior.

El contratista debera mantener limpias todas las zonas de trabajo. No se permitirad el almacenamiento de
material alguno fuera de los limites establecidos por los cierros correspondientes. Asimismo, el
Contratista debera mantener en forma permanente cuadrillas de aseo que se encargaran de mantener la
faena limpia y ordenada. El contratista deberd tomar todas las medidas necesarias para evitar el levante
de polvo proveniente de la obra, tal como el producido por el cemento en suspension entre otros, El
adjudicatario debera dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N© 75/1987 del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones que, en su articulo 2°, establece lo siguiente:

"Los vehiculos que transporten desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean sdlidos o
liquidos, que puedan escurrirse y caer al suelo, estardn construidos de forma que ello no ocurra por
causa alguna.

£n las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como escombros, cemento,
yeso, elc. deberd efectuarse siempre cubriendo total y eficazmente los materiales con lonas o pldsticos
de dimensiones adecuadas, u otro sistema que impida su dispersion al aire’,

En consecuencia, el contratista debera cautelar que la maquinaria, equipos y vehiculos de transporte, no
arrastren barro, cemento u otros materiales a las calles circundantes por donde deban transitar. El no
cumplimiento del presente requisito facultara a la ITO para multar con 5 U.F. que se aplicara porcada
evento constatado por la ITO, las que seran descontadas del estado de pago mas préximo.

Estara estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier accion que pueda perjudicar la higiene
ambiental o sanidad del sector.

b) RUIDO

En sectores residenciales las faenas de la obra que generen niveles superiores a 65 dB(A), medidos en la
fachada de la vivienda mas cercana, no se podran realizar trabajos en horarios entre las 21:00 v las
07:00 horas.

Por otro lado, en materia de ruidos y vibraciones, se debera incorporar proteccion adecuada a los
trabajadores a fin de evitar el dafio acistico que puedan sufrir. Para ello, debe cumplir con lo dispuesto
en el D.S. N° 594/1999, del MINSAL, que aprueba "Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y
Ambientales basicas en los Lugares de Trabajo”.

c) MOBILIARIO Y JARDINES

El contratista cuidara de hacer el menor dafio posible a los arboles y jardines en general, asi como
mobiliario y aceras existentes, a conservarse segun proyecto, los cuales una vez finalizada la cbra
deberan estar restituides al menos en las mismas condiciones iniciales en gue se encontraban.

El contratista debera contar con la autorizacion escrita del Municipio y de la ITO antes de proceder a
derribar alguin arbol o destruir zonas de jardines, en todo caso debe contar con un registro fotogréfico o
de video de los sectores antes de su intervencion.

En todas las faenas que realice el contratista, deberd tener especial cuidado en causar las menores

alteraciones e inconvenientes a terceros, que sin estar directamente relacionados con la obra se vean
afectados por ella.




El contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas contenidas en las respectivas Ordenanzas
Municipales, en lo referido a las condiciones para el traslado y/o reposicion de especies que puedan
resultar afectadas por las obras, cuando proceda.

d) ESCOMBROS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

Respecto de los escombros y movimientos de tierra que se generen, se especifica que de dichos
volumenes deben ser retirados inmediatamente del lugar a botaderos o canchas de almacenamiente del
contratista autorizadas por la Municipalidad. No se permitird ocupar la faja de uso publico; esto significa
calcular los ciclos de las faenas y el nimero adecuado de camiones y maguinas pesadas.

No se permitird el almacenamiento de material alguno fuera de los limites establecidos por los cierros
correspondientes. Todo material, escombro y/o elemento extraido de la obra debera ser retirado de la
zona de trabajo de inmediato. Todo material o elemento destinado a incorporarse a la obra debera ser
descargado directamente en su lugar definitivo de empleo, siempre que sea posible. Se debera indicar el
lugar de destino de los escombros.

Se deberan entregar todos los sumideros y colectores existentes en el drea de trabajos limpios v libres de
escombros, sedimentos, basuras, materiales organicos, etc., con el fin de asegurar el escurrimiento de las
aguas.

17.CONTROL DE AVANCE

El contratista estara obligado a cumplir durante la ejecucion de las obras con los avances estipulados en
el Programa de Trabajo. Si se produjere un atraso en la ejecucion de las obras, el contratista estara
obligado a tomar las medidas pertinentes para recuperar dicho atraso, dentro de un plazo maximo de 15
dias corridos, sin perjuicio de justificar dichos atrasos a la I.T.0. y de la aplicacion de las multas
estipuladas en el Art. N® 59 del D.S. 236/2002 (V. y U.) y sus modificaciones.

Una vez iniciadas las obras, el Contratista emitird declaraciones de avance, éstas se entregaran cada 14
dias, antes de las 17:00 hrs., a la L.T.O., a través del Libro de Obras.

En el caso de contratos a suma alzada, esta declaracion debera contener toda la informacion necesaria
de acuerdo al itemizado oficial y precios compensados, si los hay. En el caso de desglosar alguna partida
debera incluirse ademas el desglose correspondiente de su cubicacion. El avance declarado se comparara
con la programacion fisica y financiera entregada por el contratista y ajustada de acuerdo a lo sefialado
en el Art. N 73 del D.S. 236/2002 (V. y U.) y sus modificaciones.

Los cuadros de avance deberan ser referidos a la Programacién Fisica de las obras. En el caso de
encontrarse en tramite modificaciones de contrato que incluyan disminuciones de obras, debera indicarse
en esta declaracién la cubicacion real de las obras a ejecutar.

Para el calculo del Control de Avance se cubicaran en el area fisica de la obra, todas las partidas de obras
ejecutadas por el Contratista. Estas seran verificadas previamente por la 1.T.O. tomando como referencia
el Programa de Trabajo.

Cada declaracion de avance se conforma de los siguientes informes:

Informe de Obra Real:

. En base al cuadro de precios compensado de la obra se indicard para todas las partidas el
respectivo N° de item, designacion, unidad, cantidad, precio unitario y precio total.

. Se debera definir la Incidencia de la Partida en el Proyecto, obtenida segln la siguiente formula:

Precio Total de la partida

Incidencia de la partida =
Precio Total de la Obra

. Se informara en columnas independientes la cantidad ejecutada por item, por periodo de 14 dias.

. Se debera incluir un Resumen de Avance por item, que incluya el avance acumulado actualizado
y la cantidad por ejecutar, ambos en unidad y porcentaje.

Informe de Avance:

. Se replicaran el cuadro anterior hasta la columna de Precio de |a Partida.
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- Se calculara el avance total por periodo de 14 dias de cada partida, de la siguiente manera:

Cantidad ejecutada en el periodo ) . .
] P — - Incidencia de la partida

Avance por parlida = _ '
Cantidad total de la partida

Se definira el Avance Parcial del Periodo como la sumatoria de los avances por partida y como Avance
Acumulado del Periodo a la suma de los avances parciales. Ambos avances calculados en porcentaje.

Por ser las Declaraciones de Avance indispensables para la comprobacion de la ejecucion de las obras, su
no presentacion oportuna y correcta elaboracion constituiran un retraso en las obras, siendo pertinente,
al igual que en el caso de no aprobacidn de dichas declaraciones por la I.T.O, proceder segln lo sefiala el
Art. N° 82 del D.S. 236/02 (V. y U.) y sus modificaciones Lo antetior se entiende, sin perjuicio de la
obligacion del contratista de presentar nuevamente las Declaraciones de Avance hasta obtener su
aprobacion.

Asimismo, si producto de la revision de las Declaraciones de Avance o de la cuantificacién de las obras en
terreno, la I.T.O. comprueba un atraso en el avance de las obras con respecto a los porcentajes exigidos
dentro del plazo estipulado, se procedera segun lo sefiala el Art, 82 del D.S, 236/2002 (V. y U.) y sus
modificaciones.

El contratista debera incluir en cada estado de pago la dltima declaracién de Avance y Carta Gantt
elaboradas, indicando el avance logrado por partida en esta Gltima.

18.PLAN DE AUTOCONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

Al inicio de la obra y con |z finalidad de asegurar la calidad de |a construccion, el contratista debera
implementar un Plan de Autocontrol de acuerdo a lo establecido en el MITO y en el D.S. 236/2002 de
V. ¥ U. El no cumplimiento de lo sefialado en este punte, facultara a la 1.T.O para aplicar una multa de 5
U.F. por cada dia de incumplimiento, de acuerdo a lo sefialado en articulo N° 59 del D.S. 236/2002.

Se debera incluir material fotografico y grabacién de video de alta resolucién, previo al inicio de las obras,
durante la ejecucion de las obras y una vez finalizada las obras, material que deberd ser mantenido en
buenas condiciones para ser consultado.

El Plan de Autocontrol deberd someterse a la aprobacién de la ITO en un plazo maximo de 5 dias
corridos, a contar del dia en que se levante el Acta de entrega de Terreno. Si la ITO efectuase
observaciones a este Plan, el contratista tendra un plazo maximo de 3 dias corridos, contados desde la
notificacion de las observaciones, para corregirlas y hacer entrega del nuevo Plan a la ITO.

Si el contratista cuenta con certificacion para la calidad bajo la Norma ISO 9001:2000 o superior debera
entregar el Plan de Trabajo con procedimientos, instructivos y anexos, derivados de su Sistema de
Gestion de Calidad.

19.CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

El contratista debera considerar todos los gastos que demanden los ensayes segun el Cadigo de Normas,
Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacién version 2008 y el D.5. N® 236/2002, de V. y U. En
especial, los gastos que demande lo siguiente:

a) Certificado por laboratorio técnico calificado y aprobado por el MINVU, de la calidad de los
materiales y de las obras ejecutadas. Esta certificacion se referira a todas las partidas y/o materiales de
la obra cuya calidad deba demostrarse por ensayes de laboratorio, seglin Normas Chilenas.

b) Certificacion especial por laboratorio o peritajes especiales de calidad de partidas o materiales de
los cuales tenga duda razonable el SERVIU, a pesar de la certificacion de la calidad de rutina, o ausencia
de ella.

<) Demolicion de partidas o materiales sobre los cuales la ITO determine deficiente calidad en la
ejecucion de la obra.

El Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad se encuentra disponible en forma
actualizada a través del portal www.registrostecnicos.cl. En él, los usuarios en general, podran consultar
en linea los antecedentes de inscripcion de los laboratorios inscritos en el registro, a fin que se cumpla lo
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sefialado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion (Materiales de Construccion Articulo
5.5.1):

“La calidad de los materiales y elementos industriales para la construccion y sus condiciones de aplicacion
a las obras quedara sujeta a las normas oficiales vigentes, y a falta de ellas, a las reglas que la técnica y
el arte de la construccion establezcan.”

“E| control de calidad de los materiales establecidos en el inciso anterior serd obligatorio y lo efectuaran
los Laboratorios de Control Técnico de Calidad de Construccion que estén inscritos en el Registro Oficial
de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de Construccion del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
segun el decreto N° 10 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del 15.01.02."

El contratista acepta expresamente que el SERVIU Region de La Araucania requiera directamente de
dichos Laboratorios copia de los Certificados de ensayes, informes y antecedentes que digan relacion con
los controles de calidad realizados, aceptando que remitan directamente al SERVIU Region de La
Araucania, por carta certificada, copia de todos y cada uno de los certificados de ensayes, que le sean
entregados.

En los ensayes de hormigon, la TTO hara cumplir estrictamente lo prescrito en la Norma Nch 170, de
1985, “Hormigones de Cemento” y la Norma Nch 1998, de 1989, “Evaluacion Estadistica de la Resistencia
Mecanica del Hormigdn”. Los informes de ensaye deberan entregarse a la ITO en forma oportuna vy
correlativa para considerar los ensayes como avance en los Estados de Pago. Se hace especial hincapié
en la responsabilidad que le cabe al contratista por los resultados de ensayes bajo normas, que obligan a
la ITO a ordenar desechar materiales o rehacer obras.

20, FORMA DE PAGO. -

Se regira de acuerdo al Art. N°© 114 y siguientes del D.S. 236/2002 de V. y U,, segln lo siguiente:
Estados de Pago

Los Estados de Pago en los contratos a suma alzada se pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras
y en el porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados represente dentro del valor total del contrato,
conforme al presupuesto compensado.

Todos los Estados de Pagos se sujetaran entre otros a lo dispuesto en el Titule VI del DS N° 236/2002,
deV.yU.

El contratista debera presentar a la ITO a cargo de la obra durante su ejecucién, para cada Estado de
Pago, lo siguiente:

» Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, otorgado por la Inspeccion del
Trabajo. En cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 43 del DFL N° 2 de 1967 del Ministerio del
Trabajo, articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, previo a cursar cada estado de pago, el contratista
debera acreditar, mediante certificados emitidos por la respectiva Inspeccion del Trabajo, o bien por
medios idéneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, que se
encuentra al dia en el pago de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios. De existir saldos pendientes,
debera destinar los estados de pago de la primera mitad del periodo contractual a satisfacer dichas
deudas, con un plazo maximo de 6 meses. Asimismo, SERVIU Regién de La Araucania podrd retener
los fondos necesarios para pagar los saldos insolutos. El incumplimiento de esta obligacion, facultara
al SERVIU para aplicar las sanciones establecidas en el Art N° 59 del D.S. 236/2002,

» Cartillas de autocontrol de las partidas contempladas, debidamente aprobadas por el profesional
designado para tal efecto, segln se indica en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras, por ejemplo:
certificados de laboratorios, certificado de inspeccion del trabajo, cartillas de control por actividad,
Cuadro de Resumen de Control y otras.

= (Carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados emitidos en el periodo y debera
acreditar que no existen deudas pendientes.

El altimo estado de pago programado, que se pagara contra el Acta de Recepcion de las obras,
debera ser como minimo de un 5 % del monto del contrato. El contratista deberd incluir en cada estado
de pago la ultima declaracion de Avance y carta Gantt elaboradas, indicando el avance logrado por
partida en esta (ltima, segtn lo sefialado en el punto 18 de la presente Resolucién.

Previo a la visacion para la cancelacion del (ltimo estado de pago, el contratista deberd presentar al
1.T.0, dos legajos de planos de construccién del proyecto ejecutado, si corresponde, en los
cuales se deberan reflejar todas las modificaciones efectuadas al proyecto respectivo.
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21.DE LA INSPECCION TECNICA DE LA OBRA. -
Se regira de acuerdo al Art. N© 57 al Art. N° 72 del D.S. 236/2002 de V. y U., segun lo siguiente:

Todo lo relacionado con la Inspeccién Técnica de Obra (ITO) se regira conforme a lo dispuesto en el
Titulo IV del D.S. N° 236/2002, de V. Y U., otras disposiciones legales y reglamentarias que éste
establezca y el MITO.

Sera obligatorio el uso del Manual de Inspeccién Técnica de Obras, MITO, de conformidad al art. 25 de la
Ley General de Urbanismo y Construcciones. El MINVU a través del SERVIU, hace obligatorio el uso del
Metodo de Autocontrol dispuesto en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras, MITO. El Manual podra
ser adquirido por los interesados, en las oficinas de las Secretarias Regionales Ministeriales de Vivienda y
Urbanismo. Para el desarrollo de la Inspeccidon Técnica de competencia del SERVIU, en su calidad de
mandante, sera aplicable en toda su extensién lo indicado en la Seccién 9 gque corresponde a la
metodologia de aseguramiento de la calidad para obras de Pavimentacion y Seccion 11 "Reglamento de
Aplicacion Obligaciones y Sanciones" del Manual de Inspeccion Técnica de Obras, MITO,

La Inspeccion Técnica de las Obras, en adelante la ITO, estard constituida por funcionarios del SERVIU
Region de La Araucania y el personal asesor asignado por este servicio, que tendran la responsabilidad y
la obligacién de fiscalizar el cumplimiento del contrato. Para el desarrollo de esta tarea, se aplicara la
metodologia propuesta en el Manual.

El contratista debera someterse a las drdenes o instrucciones que la ITO imparta por escrito en el Libro
de Obras, sobre las obras o aspectos del contrato, conforme a los términos y condiciones del contrato de
acuerdo a lo establecido en el articulo N 59 del D.S. N© 236/2002, de V. y U. El contratista debera
cumplir de inmediato las instrucciones que imparte la Inspeccién Técnica de la Obra en el Libro de Obra o
en el plazo que se establezca al momento de impartir la instruccién. Dichas 6rdenes deberan ser
cumplidas por el contratista en el plazo indicado por la ITO pudiendo apelar de ellas dentro de los dos
dias habiles siguientes a su notificacién, ante el Jefe del Departamento Técnico del SERVIU, que
administra el contrato, quien resolvera breve y sumariamente.,

Si la ITO formulare observaciones, el contratista debera subsanarlas y no podra excusarse alegando que
las obras cuentan con recepcién de otros servicios. Sera responsabilidad de la ITO cuidar que las obras
recibidas por otros servicios no generen inconvenientes para la ejecucion de otras partidas que considere
el contrato.

El incumplimiento de una orden no apelada faculta a la ITO para paralizar las faenas hasta que dicha
orden sea acatada o para hacer ejecutar la orden por cuenta y cargo del contratista, sin perjuicio de
aplicar una multa de 5 U.F., por cada dia de incumplimiento. Si las érdenes no apeladas fueran la causa
directa o indirecta de obras defectuosas, el contratista no podra excusar su responsabilidad.

Las ordenes o resoluciones de la ITO, incluidas aguéllas que recaigan en los reclamos deducidos por el
contratista, se entenderan suficientemente notificadas a éste, por su anotacién en el Libro de Obras.
También se podra notificar a través de oficios y/o cartas.

Si el contratista no estuviere de acuerdo con la resolucion del Jefe del Depto. Técnico del SERVIU, podra
reclamar de ello por escrito, dentro de los tres dias habiles siguientes a su notificacion, al Director del
SERVIU, cuyo dictamen sera definitivo.

Si después de resueltos los reclamos, el contratista se resistiere a acatar las ordenes impartidas, el
Director del SERVIU podrd, previa notificacion hecha con 8 dias de anticipacién, poner término
administrativamente y en forma anticipada al contrato conforme a lo dispuesto en el articulo N© 134 D.S.
N® 236 /2002, de V. y U.

22, IMPRECISION DE LOS ANTECEDENTES. -

Toda imprecision o discordancia en los antecedentes entregados o falta de aclaracién de algun detalle en
los planos, debera solucionarse en la forma que mejor beneficie al proyecto conforme a las reglas de la
técnica y del arte y de lo dispuesto en los articulos N© 74 y N° 113, ambos del D.S. N° 236/ 2002,
deV.yU.

23.PROHIBICION DE REALIZAR MODIFICACIONES DEL PROYECTO. -
Se regira de acuerdo al Art. N°© 80 del D.S. 236,/2002 de V. y U., segln lo siguiente:

El contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacion al proyecto entregado por el
SERVIU. En caso de producirse, durante la ejecucidn de las obras, alguna situacion que requiera un




analisis del proyecto en algin sector especifico, esta debera ser consultada y autorizada previamente por
la ITO del SERVIU Region de La Araucania.

Toda medificacion, actualizacion, complementacién o mejoramiento que se plantee al proyecto, solo
podra llevarse a cabo previa aprobacion de dicha modificacion por parte de la Oficina de Proyectos Viales
del SERVIU Regidn de la Araucania, para lo cual, debera(n) confeccionarse los planos de construccion
respectivos, generandose el correspondiente oficio de aprobacién a la modificacién planteada, la que por
si misma no significara un aumento de obra o plazo para el contratista.

24.RECEPCION DE OBRAS. -

La recepcidn de las obras se regulard por lo establecido en los Art. N© 123 y siguientes del DS N°
236 f2002 de V. y U. v en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras del MINVU.

Previo a la recepcion, el contratista debera hacer llegar a la ITO para su visacion, dos legajos de planos
de construccion de cada proyecto ejecutado, si corresponde, en los cuales se deberan reflejar todas las
maodificaciones efectuadas al proyecto respectivo.

El contratista deberd adjuntar el certificado de la Inspeccion del Trabajo correspondiente, que acredite el
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales y gue no existen reclamos y/o deudas
pendientes de esta indole, mas la nomina de todos los trabajadores que fueron contratados para dicha
obra, periodo trabajado y fecha de término de |a relacion laboral.

El contratista debera entregar una declaracion jurada en orden a que se encuentra al dia en el pago de
los servicios de agua potable, alcantarillado de aguas servidas, electricidad, gas de cafieria, arriendos de
viviendas y terrenos por instalaciones de faena, y servicios de laboratorios autorizados utilizados en el
autocontrol, si procediere.

En caso de existir obras que son de competencia de otros Organismos o Servicios, el contratista debera
presentar los certificados de los mismos, acreditando gue se encuentran recibidas.

En caso de existir situaciones extraordinarias de obras que sean necesarias para la recepcion final y
habilitacién de las obras contratadas, gue no constituyen obras menores, que no hubiesen sido
contempladas en los proyectos proporcionades por SERVIU y que razonablemente no habria sido posible
considerar, el contratista podra solicitar su contratacion como obra extraordinaria o mayor obra. En tales
casos correspondera al Director del SERVIU decidir sobre la eventual contratacion, salvo que para ello se
requiera de una medificacién presupuestaria, en cuyo caso los antecedentes deberan ser remitidos al Sr.
Subsecretario de la Vivienda y Urbanismo, antes de autorizar la ejecucién de tales obras, quien en
definitiva se pronunciara sobre dicha contratacion.

Si por alguna causa extraordinaria, durante la ejecucién de las obras, resultara la necesidad de efectuar
algln tramite de regularizacion de bienes inmuebles no prevista en el proyecto, el Contratista debera
informar de inmediato al SERVIU, para los efectos de evaluar la situacion.

El Contratista deberd hacer entrega del material fotografico solicitado en el punto 19 de la presente
Resolucion.

25.GARANTIA DE BUEN COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES Y BUENA EJECUCION
DE LAS OBRAS. -

Se regira de acuerdo al Art. N° 126 del D.S. 236/2002 de V. y U., segun lo siguiente:

Recibidas las obras, el contratista debera entregar una boleta bancaria de garantia, pagadera a la vista,
extendida a nombre de SERVIU Region de La Araucania, RUT: 61.821.000-6, por un valor
equivalente al tres por ciento (3%) del monto total del presente contrato, expresada en U.F., para
caucionar el buen comportamiento de las obras y su buena ejecucion, con la glosa: Para garantizar el
buen comportamiento de los materiales y la buena ejecucién de la obra “TRATO DIRECTO
CON%ERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS VARIAS COMUNAS, ETAPA 4 (FASE
2), ANO 2017”, individualizandola, tras lo cual, SERVIU procedera a devolver al contratista la boleta de
garantia a que se refiere el articulo 50 D.S. N° 236/2002 de V. y U.

Esta boleta de garantia tendra una vigencia de dos (2) afios, el que se computara desde la fecha de
término de las obras indicada en el Acta de Recepcion. Dicho plazo no obsta a aquél de garantia legal de

cinco afios establecido en el articulo 2003, regla tercera, del Codigo Civil, el que se computara desde la
misma fecha.




Dentro de los 60 dias anteriores al vencimiento de la garantia de buen comportamiento establecida en el
art. 126 del DS N° 236/2002 de V. y U., el contratista debera requerir, por escrito, la liquidacién del
contrato, debiendo la ITO, proceder, dentro de los 15 dias siguientes a dicho requerimiento, a efectuar la
revision de la obra para determinar si se ha comportado satisfactoriamente, Si no hubiere observaciones,
el SERVIU procedera a liquidar el contrato y a devolver la garantia de buen comportamiento, de acuerdo
al art. 130 del DS N° 236/2002, de V. y U. De existir observaciones, la ITO debera formularlas dentro de
los 30 dias siguientes al requerimiento del contratista y, en todo caso, no menos de 15 dias antes de la
expiracion de la garantia de buen comportamiento, comunicandolas al contratista por oficio en el que
ademas debera indicarse el plazo que se le concede para subsanar los reparos el que no podra exceder
de la fecha de expiracion de la garantia de buen comportamiento. Vencido dicho plazo, la ITO
comprobara que las observaciones fueron subsanadas, en cuyo caso, procedera a efectuar la liquidacion
del contrato y a devolver la garantia de buen comportamiento. En caso de que una boleta sea
cobrada por el SERVIU, los fondos recaudados por éste concepto seran utilizados para
ejecutar las obras de reparacion necesarias.

26. CALIFICACION,., -

Los contratistas seran evaluados en conformidad a lo dispuesto en el D.S. N© 127/1977 de V.y U. y
sus madificaciones,

50  APRUEBENSE Y SANCIONENSE los siguientes Especificaciones Técnicas, que regiran el
presente contrato para la ejecucion de las obras “TRATO DIRECTO CONSERVACION RED
SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS VARIAS COMUNAS, ETAPA 4 (FASE 2), ANO 2017";

ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRAS DE PAVIMENTA?IDN Y AGUAS LLUVIAS
VARIAS COMUNAS, ETAPA 4 (FASE 2) ANO 2017

Las presentes Especificaciones Técnicas comprenden la construccién de las obras de limpieza,
conservacion y mantencion de las redes de aguas lluvias. Las partidas de las presentes Especificaciones
Tecnicas, son aplicables a los itemizados de la presente licitacion, en las partidas que correspondan.

1. CALZADA H.C.V.e=0,15m

Se debera realizar de acuerdo a la Seccion 4 del Cddigo de Normas y Especificaciones Técnicas de
Obras de Pavimentacion version 2008, teniendo la salvedad que la resistencia del hormigdn para todo
tipo de calles y pasajes deberd ser al menos de:

- Resistencia a la flexotraccion: sera de 50 kg/cm® a los 28 dias.
- Resistencia a la compresién: 350 kg/cm’ a los 28 dias, valor medio el cual esta expresado
sobre la base de probetas cubicas de 20 cm.

1.1 CALZADA H.C.V.e=0,20m

Se debera realizar de acuerdo a la Seccion 4 del Cadigo de Normas y Especificaciones Técnicas de
Obras de Pavimentacion version 2016, teniendo la salvedad que la resistencia del hormigén para todo
tipo de calles y pasajes debera ser al menos de:

- Resistencia a la flexotraccion: sera de 50 kg/cm® a los 28 dias.
- Resistencia a la compresion: 350 kg/cm” a los 28 dias, valor medio el cual esta expresado
sobre la base de probetas clibicas de 20 cm.

2. RAMPA MINUSVALIDOS

Se debera realizar de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion
para el Desplazamiento de Personas con Discapacidad.

3. CAMA DE ARENA (e=0,10m) COMPACTADO

Se debera realizar de acuerdo al Articulo 6.2.3.4 del Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas de
Obras de Pavimentacion version 2008.
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4. BASE ESTABILIZADA e=0,15m.

Se debera realizar de acuerdo al Articulo 3.4 del Codigo de Normas y Especificaciones Técnicas de
Obras de Pavimentacion version 2008, En el caso de pavimentos HCV la base a considerar deberd poseer
un nivel de compactacion con CBR>=60%.

4.1. BASE ESTABILIZADA e=0,20m.

Se debera realizar de acuerdo al Articulo 3.4 del Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas de
Obras de Pavimentacion versién 2016. En el caso de pavimentos HCV la base a considerar deberd poseer
un nivel de compactacion con CBR>=60%.

5. EXCAVACION Y TRANSPORTE A BOTADERO

Las excavaciones deberan efectuarse de acuerdo a las cotas, alineamientos y perfiles tipo indicados en
los planos del proyecto. Se consulta un emparejamiento y limpieza final de todas las superficies de
veredones y areas libres, entendiéndose éstas como las areas que se vean afectadas por la construccién
de las obras y deban quedar con terminacion en tierra.

Por ningun motivo el pavimento podra ir sobre terreno con material arganico o de relleno de mala
calidad, entendiéndose por pavimento el conjunto de carpeta de rodado, base y sub-base si la hubiese.

La excavacion general de los pavimentos y obras complementarias debe ser ejecutada en funcion de las
alineaciones longitudinal y transversal indicadas en los planos.

Todo el material adecuado para su utilizacion posterior que sea removido en la excavacién general, podra
ser usado en la formacion de los terraplenes, bandejones, bermas o veredones. Este material no debe
tener un porcentaje de C.B.R. inferior al 10%. Si tales materiales no cumplieran con lo especificado
anteriormente, fueran insuficientes o inadecuados para estos propdsitos, se recurrira a material
proveniente de empréstitos.

Los excedentes provenientes de las operaciones descritas en los parrafos anteriores seran llevados a
botaderos autorizados por la Municipalidad local v la ITO.

6. RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

Sélo se aceptaran los rellenos de excavaciones con material granular y libre de piedras, escombros,
basuras y/o cualquier elemento de tamaio superior a 50 mm. Solo se procedera al rellenc con
autorizacién de la Inspeccion Técnica. Como tolerancia maxima se aceptara que las primeras capas de
relleno tengan un espesor maximo de 0,30 m. El

resto del relleno podra hacerse por capas hasta 0,50 m. Después de la colocacién de cada manto se
debera regar adecuadamente. El contratista debera entregar los rellenos bien consclidados,
reconstituyéndose el estado de compactacion de las tierras.

Las capas de rellenos se compactan al 95% de la D.M.C.S. del Proctor Modificado, (NCh, 1534/2
0f.1979), o al 80% de la densidad relativa, (ASTM D 4253-00, y ASTM D 4254-00) seguin corresponda.

7. GEOTEXTIL

Si el Proyecto lo especifica o las condiciones de terreno lo requieren, se deberd colocar geotextil sobre la
sub-rasante, una vez que ésta se encuentre perfilada y compactada (si las condiciones del suelo permiten
compactacion). Se debera colocar con traslapes minimos de 30cm y se deberd afirmar con estacas para
evitar posibles pliegues. Las Propiedades mecanicas del geotextil a instalar y que se rigen segin valores
M.A.R.V (Minium Average Rol Values) los que establece la guia de disefioc AASHTO 1996, deberan cumplir
con lo minimos indicados a continuacién:

RESISTENCIA A LA TRACCION (NORMA ASTM D-4632): 500N

ELONGACION (NORMA ASTM D-4632) : 60.0%
MOD. TRACCION AL 10% ELONG. {(NORMA D-1682) : 2.50Kn
RUPTURA TRAPEZOIDAL {(NORMA D-4533) : 0.21Kn

Los valores antes indicados se deberan certificar por algln laboratorio inscrito en el MINVU y por el
fabricante.




La tela geotextil a emplear para separacion de materiales disimiles, tales como los de subrasante con los
de base o subbase granular, debera cumplir con los requisitos estipulados en la tabla 5.204.202.B. del
Manual de Carreteras Volumen N°5.

8. VEREDA H.C. (e= 0,07 m)

Censistiran en losas de 0,07 m. de espesor uniforme y se ejecutaran por sistema de compactacion con
pison de madera o metalico, de un peso no menor a 10 kg, de

superficie Util en su base no mayor a 225 cm?. Se dejara caer repetidamente desde cierta altura hasta
que aparezca una capa de lechada.

La base para las aceras sera de 0,05 m. de espesor convenientemente compactada cen placa vibradora.
El material sera estabilizado.

La dosificacion del hormigon serd de 340 kg-cemento/m® de hormigén elaborado.

La resistencia cubica a los 28 dias sera de 300 kg/cm? a la compresidn. El tamafio maximo del rido sera
de 1" (2,54 cm).

El ancho de las aceras sera variable y se indicara en los planos; sin embargo la acera debera dividirse en
pastelones de modo que su mayor dimensidn, en cualquiera de sus dos direcciones principales no exceda
de dos metros, ni su superficie de 3,0 m’. La junta entre dos pastelones consistira en una ranura de
profundidad 3 cm y ancho 7 mm.

Cada 30 m deberd materializarse una separacién entre pastelones de 1,0 cm. de ancho a modo de junta
de expansion. Los cortes y juntas se rellenaran con arena.

La terminacién de la superficie de la acera se haré con platacho metélico.

La terminacion de los bordes de las juntas y de los costados de las aceras se hard mediante un rodén
metalico con un pequefio radio de curvatura, a fin de redondear dichos bordes.

En las entradas de vehiculos sera de un minimo de 10 ecm vy sus bases de 10 cm. En los pastelones

adyacentes a pavimento de pasajes el espesor de las aceras y sus bases serd de un minimo al espesor
del pasaje.

El curado de las aceras debe efectuarse segin lo indicado en el Articulo 4.6.6 del Cddigo de Normas y
Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacion version 2008.

Si se produce desnivel entre aceras existentes y pavimento nuevo deberan demolerse como minimo 2 m
de aceras de modo de lograr un empalme con una pendiente suave,

En caso de utilizacion de medios mecanicos para la compactacion de las aceras no se hara exigible el
rodoneado de los bordes, se permitira el corte con sierra y cumpliendo con las restantes exigencias.

9. BASE DE VEREDA (e=0,05m)

Se deberd considerar una base de e=0.05m para aceras, materialidad y caracteristicas segln se
establece en el "Plano Lamina Tipo” entregados junto estas bases de licitacidn.

10. SOLERA TIPO A

Se debera realizar de acuerdo al Articulo 6.5 del Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas de
Obras de Pavimentacion versién 2016.

11. CAMARA INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS
Se contempla la construccion de camaras de Aguas Lluvias en los puntos indicados en proyecto, el detalle

y materialidad de esta se realizara de acuerdo a la lamina 02 de 03 “Detalles de Aguas Lluvias”,
correspondiente a la Lamina 7.5 del Cédigo de Normas Version 2008,

12. SUMIDERO TIPO SERVIU ARAUCANIA




Se contempla la construccion de sumidero tipo, en los puntos de captacion de aguas lluvias indicados en
los proyectos, el detalle y materialidad del sumidero se realizard de acuerdo a la Lamina Tipo.

13. LOSA DE HORMIGON ARMADO CON TAPA DE CAMARA e= 0,15 m

La geometria, cotas de asiento, ubicacion, forma y dimensiones deberan estar en tode de acuerdo con lo
indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalizacion. Los materiales responderan a las exigencias
establecidas en los items "Hormigon Estructural” y “Acero para refuerzo pasivo”, seglin corresponda.

La mezcla deberd proseguir hasta obtenerse una distribucién uniforme de los materiales, debiendo la
masa presentar, color y consistencia uniforme.

Durante su colocacion en los encofrados, el hormigon debera ser compactado por vibracién, presidn,
centrifugacién, golpe o cualquier otro medio eficaz. Su vertido debera ser particularmente cuidadoso
alrededor de las armaduras, vainas y dispositivos de anclaje, y en los angulos del encofrado, de modo
que constituya una masa sin contener vacios.

14. TUBO HDPE 18" (D=450mm)

Se consideran colectores de HDPE de los diametros indicados en planos de Aguas Lluvias, se considerara
tuberia estandar D=450 mm. La construccion e instalacion en zanja y unidn de tuberias se realizara de
acuerdo a las especificaciones del fabricante.

14.1. TUBO HDPE 24" (D=600mm)

Se consideran colectores de HDPE de los didmetros indicados en planos de Aguas Lluvias, se considerara
tuberia estandar D=600 mm. La construccion e instalacién en zanja y union de tuberias se realizara de
acuerdo a las especificaciones del fabricante.

15. CAJON DE HORMIGON ARMADO

Se debera ejecutar cajones de Hormigdn Armado, en el caso que se indique en planta. Estos deberdn
ejecutarse segin lo establecido en Articulo 7.6, Apéndice 3 Lamina tipo 7.23 del Cédigo de Normas
y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacion 2016.

16. REFUERZO COLECTOR HORMIGON ARMADO D= 450 mm

Se debera reforzar el colector D=450mm con hormigén armado, seqgtin las caracteristicas indicadas en
plano del proyecto, solo en aquellos zonas o casos que se indique el refuerzo.

17. EXTRACCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS

En el caso que tramo de colector se encuentre en malas condiciones y segin lo establezca el catastro se
debera extraer. El nuevo tramo debera cumplir con lo indicado en la presente licitacion.

18. DEMOLICION DE VEREDAS

Se deberan demoler todas aquellas veredas en mal estado, indicadas como demoler y rehacer en
Proyecto de Pavimentacidn, segln el codigo de narmas versién 2008, posteriormente los escombros
deberan ser llevados a botadero.

18.1 DEMOLICION DE CALZADA

Se deberan demoler las calzadas en los sectores indicados, esto debera realizarse segiin el Articulo
7.2.1 del Codigo de Normas y Especificaciones Técnicas Version 2008.

18.2 DEMOLICION DE SUMIDERO
Se deberan demoler todos aquellos sumideros que se encuentren en mal estado y que se indiquen en el
catastro, deberan demolerse segin se indica en el punto 7.2.1 del Cédigo de Normas version 2008,

posteriormente los escombros deberan ser llevados a botadero.

18.3 DEMOLICION DE CAMARA INSPECCION AGUAS LLUVIAS
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Se deberan demoler todas aquellas camaras que se encuentren en malas condiciones y que se indiguen
en planta. Los escombros provenientes de la demolicién seran llevados a botadero.

18.4 DEMOLICION Y REPOSICION DE BALDOSAS

En el caso que las baldosas existentes se deban demoler o se dafien producto de los trabajos ejecutados

y seguin lo establezca el proyecto, se deberan reponer por una baldosa tipo Minvu, aprobada previamente
por el I.T.O.

18.5 DEMOLICION DE CAJON DE ALBANILERIA

Se deberan demoler los cajones de hormigén de albafiileria, en los sectores indicados, esto debera
realizarse segun el Articulo 7,2.3 del Codigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de
Pavimentacién Version 2016,

19. REACONDICIONAR O MODIFICAR SUMIDERO

En el caso que un sumidero se encuentre en malas condiciones se debera reacondicionar o modificar,
segun establezca el proyecto. El reacondicionamiento debe cumplir con lo establecido en el Codigo de
Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacién 2008.

20. REHACER SUMIDERO TIPO SERVIU ARAUCANIA

En el caso que el sumidero se encuentre en malas condiciones y segn lo establezca el proyecto se
debera rehacer. El nuevo sumidero debera cumplir con lo establecido en Lamina Tipo que se entregan en
esta licitacion.

21, MURO DE BOCA

En el caso que el tramo de colector se encuentre en malas condiciones y segun lo establezca el catastro
se debera extraer. El nuevo tramo debera cumplir con lo indicado en la presente licitacion.

22. ENSAYE DE MATERIALES

Se deberan realizar ensayos a los materiales utilizados en la ejecucion de la obra, estos deberan ser

respaldados por organismos certificados e inscritos en los registros del MINVU, estos seran de cargo del
contratista y definidos por el 1.T.0.

69 PRESUPUESTO E ITEMIZADO, correspondientes a las Obras de "CONSERVACION RED
SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS VARIAS COMUNAS, ETAPA 4 (FASE 2), ANO 2017", el que
pasa a ser parte del presente contrato:
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DEPARTAMENTO TECNICO
OFICINA DE PROYECTOS VIALES

PRESUPUESTO OBRAS DE PAVIMENTACION ¥ AGUAS LLUVIAS
PROYECTO SOLWUCION DE AGUAS LLUVIAS
CALLE FRESIA ENTRE RODRIGUEL ¥ SAN MARTIN - COMUNA DE GALVARING
AVDA. 'HIGGINS CON ANIBAL FINTD - COMUNA DE LAUTARO
AVDA. O'HIGGINS CON ERASMO ESCALA - COMUNA DE LAUTARO

tem i - Deslgnacién S i ks Unidad | .Cantidad | Precio U Preclo Total
i Calle Frasia entre Rodriguer v San Martin -'Gﬂlminq et A :
1 |CozodoHC vV e=015m me 237 5 32092 | § 7445460
2 |Rempa de Minusvalicos wrid 2 ] 120,000 ( % 240,000
3 |Corma da arena & = 0,10 m {compactads) m’ 374 ¥ 7.860 | § 2.939.440
4 [Bose Establizoda e =0,15m m? 232 4 7038 | § b 632,700
5 |Excovocion y transporte a Botaderg m* 318 3 11.600 | % 3.488.800
& |Relleno con Moleral Seleccionads m* 32 % 125680 | % 427720
7 [Geotaxtl m’ 232 % 1.941 | & 450,370
8 |VeredoH.C,e=007m mt 144 % 14.218 | § 2075755
9 |Bose Veradao e =0.05m mt 144 4 5482 |'% B2% 572
1 |Cdmara Inspeccidn Aguas Liuvias urid, 1 $ 1140823 % 1160623
12 |Swmidero Tipo Servid urid 11 § 1403375 | % 15,437,125
14 [Tubo HDFE 18" (D= 450] m Bé 3 FIOOO | % & 622,000
14,1 |Tebo HDPE 24" (D= &400) m 226 % PACEG | § 21,255.300
1é |Refuszo Colecton da Hormigdn Armodo D= 450 m 8& % L2975 | & 5.157.850
17 |Extroccion Colector Aguas Lievias M iag $ 16275 | & 2,750,475
18 |Demaobicidn de Vareda me [Z. % el | % 871712
18.1 |Demalicidn de Caolzada e 232 % 8.&%0 | % 2014080
182 |Demalicicn de Sumidero unid. 11 $ 3s0.000 | % 3.850.000
18.4 |Damaolicién y Reposicion de Baldosas m* (72 5 44,340 | & 5.40% 480
19 |Reocondicionar o Modificar Surmidero urid. 1 % b B50.000
42 |Ensayos de Materigies ol I 6 + 250,000
23 |Lelrero de Otra wrid 1 P S50.0C0 | % 550,000
Avda. O'Higgins.con Anibal Pinto - Lautore . T (
1.1 |CakzadaH.CV. e = 0.20-m me i $ 37405 | % 14,550,545
2 |Caomode arana & = 0,10 /m [campactado)| me 21 1 FEAG % 715240
4.1 [Bose Estobilizodo e = 0.20m m 384 b T8 ) & 2.942 400
5 |Excavacidn y fromsporte o Botodero m' 144 b ] 11.800 | & 1670400
7 |Geatextil ’ m’ 387 3 1941 | 8 755,144
8 |versguM.C.e=007m m’ 92 3 142181 % 1.308010
7 |Bose Versdo e = Q.05 m me 92 % 5482 | 5 522744
10 |Salara Tipos A" m 12 3 14575 | & |98 200
11 [Camara Inspacaidn Aguas Liuvias Lric, 1 $ 11860423 8 1140423
ta.1 flubo HOBE 247 |D= &00) m &0 % 74050 | § S.443.000
15 [Cafdn de Harmegdn Admado [In-5ity) m? 12 % 312150 | % 3.745.800
17 |Exiroccitn Colector Aguas Liuvias m 14 £ 16275 | % 227 850
18 |Demaficién de vereda m* 92 ¥ 5972 | & 547,424
18.1 |Demalicién de Calzado me 359 5 Bed | % 3119.210
18.3 |Cemolicién de Camara inspeccidn Aguds Liuwos unid. | ] 350000 | % 350,000
18.5 |Damalicion de Cojan Albofileno rm’ 12 i) 100000 | 1. 200.000
20 |Rehecer Jumidsero Tipo Serviv urid. $ 1403375 ) % 7016875
22 |Ensayos de Matadiales gl | $ 250000 [ % 250.000
23 |Letrere de Do unid, 1 } 550000 | 3 550,000
Avde, O'Higgins con Erasmo Escala - Loutarg 3
12 |Lesa de Homigen Armada de Camara can lopa (e=0,15) m? 2 £ 207682 % 405,375
SUBTOTAL $ 132.792923
IVA 15% 5 25,230,455
TOTAL $ 158023579 | ¢
3 _f]
E: responsobilidad del contratista la comecta aplicocion asl IVA v sus renajas cuando correspcl':;:;ﬂ;',;, ,ff

¥

Los ensayos de matenales corssporden a los detallodos en ET

Los precios uailanss daben incafporor Los GGy Wilidodes,
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70 APRUEBESE Y SANCIONESE |a siguiente Planos que corresponden a las Obras del
“CDN§ERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS VARIAS COMUNAS, ETAPA 4 (FASE
2), ANO 2017", los que pasan a ser parte del presente contrato:

o N o
- _..::ff_ag_t_):  |Lamina| Contenido
Plano Ubicacion (Galvarino)
Proyecto de 1de1 |
Aguas Lluvias Planta Aguas Lluvias Calle Fresia entre Rodriguez y San Martin

| (Galvarino)

Plano Ubicacion (Lautaro)

Proyecto de
Aguas Lluvias

1de1 |Planta Aguas Lluvias Avda. O'Higgins con Anibal Pinto (Lautaro)

Planta Aguas Lluvias Avda. O'Higgins con Erasmo Escala (Lautaro)

Plano Detalles 1de1 |Lamina Tipo

8°  APRUEBENSE Y SANCIONENSE los siguientes documentos presentados por la Empresa
CONSTRUCTORA MARIO MARIANGEL LIMITADA, RUT 77.187.140-2, correspondientes a las Obras del

"CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS VARIAS COMUNAS, ETAPA 4 (FASE
2), ANO 2017", los que pasan a ser parte del presente contrato:

(Deberan cumplir con todas las menciones, indicaciones Y requisitos establecidos en el Art.
31 D.S. N° 236/2002 de V. y U.).-

- FORMULARIO 2: FORMATO DE IDENTIFICACION,

FORMULARIO 3: CARTA COMPROMISO.

FORMULARIO 4: HOJA DECLARACION.

DESCRIPCION COMPLETA Y DETALLADA DE LOS METODOS Y SECUENCIAS CONSTRUCTIVAS.
FORMULARIO 5: CRONOGRAMA DE PRODUCCICN.
FORMULARIO 6: HISTOGRAMA DE ACTIVIDADES.

FORMULARIO 7: LISTADC DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS.
FORMULARIO 8: LISTADO DE RECURSOS HUMANOS.
FORMULARIO 9: DETALLE DE MANO DE OBRA A CONTRATAR,
FORMULARIO 10: CRONOGRAMA DE PLAZOS CONTRACTUALES.
FORMULARIO 11: CARTA GANTT PROGRAMA DE TRABAIO.
FORMULARIO 12: PROGRAMACION FINANCIERA.

FORMULARIO 13: LISTADO DE SUBCONTRATOS.

FORMULARIO 14: ANEXO LABORATORIOS.

FORMULARIO 15: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU).

v
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9¢ DEJESE CONSTANCIA que el Contratista debera cefiirse a las Bases Generales Reglamentarias de
Contratacion de Obras a Suma Alzada (D.S. 236/2002 de V. y U.), Términos de Referencia
Administrativos y Técnicos, Aclaraciones, Adicion, Formularios y Planos por los que se regiran las
obras que se contratan mediante la presente Resolucion y que formaran parte integrante del
Contrato con CONSTRUCTORA MARIO MARIANGEL LIMITADA, para todos los efectos legales.

109 DETERMINESE que en razon de lo dispuesto por el Art. 46 del Decreto Supremo N° 355/76 (V.
y U.) los términos de la presente Resolucién constituyen el Contrato que liga a las partes,
CONSTRUCTORA MARIO MARIANGEL LIMITADA y el SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA, el
cual es aceptado por las partes por lo que constituyen obligaciones reciprocas y tendrdn mérito ejecutivo.
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11° ESTABLECESE que la Empresa antes citada, en virtud de la aceptacion que de los términos de
la presente Resolucién ante Notario Publico, declara:

a) Que renuncia, de acuerdo con el fin social que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién persigue en su
labor constructwa al derecho legal de retencion de que tratan los articulos 545 y siguientes del
Cadigo de Proced|m|ento Civil.

b) Que seran de su cuenta los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros en el curso de los trabajos
o0 con ocasion de ellos, asi como lo concerniente a la seguridad, leyes sociales sobre accidentes del
trabajo, permisos municipales (Departamento del Transito), impuestos y contribuciones fiscales y
municipales y en general con todas las leyes y ordenanzas vigentes o que dicten en el futuro y que
digan relacién con esta clase de trabajo.

€) Que todo accidente que ocurra en la obra serd de su exclusivo cargo y responsabilidad y que en
general, todo gasto o pago de cualquier naturaleza que sea, que se produzca por causa o con
ocasién de estos trabajos, sera de su exclusiva cuenta y riesgo, quedando el SERVIU Regidn de la
Araucania libre de toda responsabilidad al respecto.

d) Que no tiene derecho a cobrar al Servicio indemnizaciones ni pedir modificacién del Contrato por
perdidas, averias, o perjuicios que dicho trabajo le cause ni por alzas que puedan ocurrir en los
precios de los materiales o ‘jornales; si'ello ne se ha pactado expresamente, ni por cualquier otra
circunstancia no prevista en forma expresa para dicho Contrato; salvo en los casos previstos en el
D.S. 236/2002 (V. y U.).

e) Que no tiene derecho a exigir aumento del precio por el empleo de materiales de mejor calidad que
los convenidos, si asi no lo autorizare y ordenare por escrito la autoridad superior de este Servicio.

f) Que los gastos de suscripcion y protocolizacion ante Notario Plblico de los ejemplares de
Resoluciones a que se refiere el D.5. N@ 355 de 1976 (V. y U.), seran de su exclusiva cuenta y
cargo,

g) Que la Recepcion de las Obras no lo exonerara de la responsabilidad que le corresponde como
Constructor de la obra.

h) Si el Contratista no diere oportuno cumplimiento al pago de las remuneraciones o de las
imposiciones previsionales del personal ocupado en las faenas, el SERVIU estara facultado para
pagar a quien corresponda, ante un Inspector del Trabajo o un Ministro de Fé, las cantidades
adeudadas imputandolas a cualquier page pendiente.

i) Que el no cumplimiento de su parte de las obligaciones que le impone el Contrato, daré derecho al
Servicio para disponer la resolucion inmediata de éste, con indemnizaciones de perjuicios, hacer
efectivas las garantias que le fueran exigidas y hacer valer los demas derechos y acciones que
competen al Servicio de Vivienda y Urbanizacion con arreglo a las disposiciones legales y
Reglamentarias que rigen a éste.

12° DEJESE CONSTANCIA para todos los efectos legales, que las partes fijan como domicilio Ia
ciudad de Temuco, sometiéndose a la competencia y jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

13° ESTABLECESE que la Empresa CONSTRUCTORA MARIO MARIANGEL LIMITADA, debera
suscribir ante Notario tres transcripciones de la presente Resolucion, debiendo protocolizarse ante el
mismo Notario uno de dichos ejemplares, en conformidad a lo dispuesto en el Articulo 46 del Decreto
Supremo N° 355 de 1976 (V. y U.). Estas transcripciones daran fe respecto de toda persona y tendran
merito ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento previo.

Los gastos que demande la tramitacion correspondiente seran de cargo de la Empresa Constructora.

14° IMPUTACION El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolucion, se imputara al
presupuesto Vigente del SERVIU Regién de La Araucania, Subtitulo 31, Item 02, Asignacion 004, CODIGO
BIP 30291327-0 aro 2017, para la ejecucion de la obra "CONSERVACION RED SECUNDARIA DE
AGUAS LLUVIAS VARIAS COMUNAS, ETAPA 4 (FASE 2), ANO 2017", conforme a lo establecido en
el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°306 de fecha 10/10/2017, citado en el vistos e).

30




g .o
IMPUTACION ANO 2017 | $ 158.023.579.-

Se deja constancia que la presente imputacién podra ser modificada de manera de ajustar la distribucidn

de los recursos asignados al pago y de acuerdo a los requerimientos derivados de su gjecucién, conforme
a la normativa y demds antecedentes que lo rigen,

ANOTESE, COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE Y PUBLIQUESE LA PRESENTE RESOLUCION EN EL
SISTEMA DE INFORMACION DE COMPRAS PUBLICAS www.mercadopublico.l.
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Transcribir A==~
Direccion.
Departamento de Programacién y Control.

Departamento de Administracion y Finanzas.

Departamento Técnico.

Depto. Tecnico - Oficina Ejecucion de Obras Viales y Urbanas. PROTOCOLIZAR (3)
Ministro de Fe. (1)

Oficina de Partes.(1)
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