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CON ESTA FECHA SE HA DICTADOQ

LA SIGUIENTE

RESOLUCION EXENTA N© 4358 __
Temuco, 26 0CT 2017

VISTOS:

aj

)

d)

e)

k)

La Resolucién Exenta 3691 de fecha 28/08/2017, que aprusba las Bases
Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas de Obras, Itemizado Técnico, Formularios,
Planos y Presupuesto Oficial Estimado, para el lamado a Licitacién Publica para la ejecucion de la
Obra “CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION VILLA ENTRE CERROS Y
POLIDEPORTIVO COMUNA DE CURARREHUE",

La Resolucion Exenta N° 4320 de fecha 24/10/2017 que declara desierta la licitacién para la
obra de "CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION VILLA ENTRE CERROS Y
POLIDEPORTIVO COMUNA DE CURARREHUE” ID F12307-138-LQ17.

El Oficio Ord. N° 4625 de fecha 10/10/2017, de este servicio donde se solicita a Empresa
CONSTRUCTORA SERVISAN LIMITADA, indicar su oferta econdmica y plazo de Ejecucion para la
contratacian de la obra "CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION VILLA ENTRE CERRODS Y
POLIDEPORTIVDO COMUNA DE CURARREHUE"

La Carta de fecha 12/10/2017 de Empresa CONSTRUCTORA SERVISAN LIMITADA, donde entrega
su oferta econdmica par un monto de ejecucion de obras civiles de $ 152.484.168 y un plazo de
gjecucion de la obra de 120 dias.

La Resolucion Exenta N° 2619 de fecha 21/06/2017, que aprueba Convenio —Mandato de
fecha 16.05.2017 suscrito entre la Municipalidad de Curarrehue v este Servicio

El Certificado N° 079 de fecha 20/06/2017 de la Municipalidad de Curarrehue que aprueba
establecer Convenio SERVIU ~Municipalidad de Curarrehue

El Convenio Mandateo de fecha 16/05/2017 SERVIU —Municipalidad de Curarrehue /
EL Certificado s/fecha de Disponibilidad Presupuastaria de la Municipalidad de Curarrehue

El Convenio de fecha 25/10/2016 de Ejecucitn Proyectos Departivos Transferencia Sector Publico
afio 2016 entre Institute Nacional Deportes de Chile -Municipalidad de Curarrehue

El articulo ndmero 19 de la ley 18.267, que reajusta las remuneraciones de los trabajadores del
sector publico y establece normas complementarias de administracidn financieras, tributarias, de
personal y de incidencia presupuestaria.

La Ficha IDI del proyectc "CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION VILLA ENTRE
CERROS ¥ POLIDEPORTIVO COMUNA DE CURARREHUE” . codigo B.L.P. 30464374-0, que
considera la programacion flinanciera para el afio 2017

El Certificado de Inscripcion vigente N° 164518 de fecha 23/10/2017 del RENAC y el

Formularia N°1 de la Capacidad Econdmica Disponible de la Empresa CONSTRUCTORA SERVISAN
LIMITADA,



m) El D.5. N 236/2002, del MINVU, que establece las Rases Generales Reglamentarias de

n)

o)

)

q)
r)
5)
t)

u}

Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion;

El Articulo 3 letra @), inciso final, de la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios, o Ley de Compras, gue hace aplicable a los contratos de obra
que celebraren los SERVIU la normativa contenida en &l Capitulo V de la citada ley, como asimisma,
el resto de sus dispasiciones en forma supletoria;

El D.5. N° 250, de 2004, reglamento de la Ley 19.886 articulo 57 letra I}, que establece Ia
informacion minima que deberd ser publicada en el Sistema de Informacién de Compras y
Contrataciones Publicas por los organismos o procesos excluidos por la Ley de Compras, que
corresponde a: 1) el llamado a contratacion; 2) las bases y/o términos de referencia; 3) las
respuestas a las preguntas efectuadas por los proveedares, en los plazos establecidos en las bases
y cualguier madificacion efectuada a las bases; 4) Ia recepcion y el cuadro de las ofertas, en el que
deberd constar la individualizacion de los oferentes; 5) la resolucidn o acto que resuelva sobre I3

adjudicacion y 6) el texto del contrato de suministro ¥ servicio definitiva, si lo hubiers;

Lo dispuesto en la Resolucian N© 1600 de fecha 30 de octubre de 2008, de Contraloria General de
la Replblica, que Fija Normas sobre Exencidn del tramite de Toma de Razdn;

El D.L. N® 1,305 de 1975, que Reestructura el MINVU ¥ crea los SERVIU Regionales;
El Decreto Ley 1263 de 1975, Orgdnico de la Administracion Financiera del Estado:
EID.5. N® 355 de 1976, de V. y U,, Reglamento QOrgénico de los SERVIU;

El Decreto (TRA) N® 272/11/2017 de facha 29/08/2017, que declara vacante el cargo de Director
SERVIL Region de La Araucania;

El Decreto Exento N® 305 de fecha 24/12/15, fue fija orden de Subrogancia del Director Titular
designando en primer lugar al Jefefa del Dpto. Técnico y en segundo lugar al Jefefa del Dpto.
Juridica:

La Resolucion Exenta N® 7414 de fecha 30/12/2016, que asigna funciones directivas a don Pablo
Campos Banus, en su calidad de Encargado del Dpto. Técnico;

CON NDO:

i

El Articulo 3% letra a) del D.S. 236/2002 (V. ¥ U)., que indica que excepcionalmente podran
contratarse obras por Trato Directo o Propuesta Privada si la propuesta publica respectiva hubiere
sido Declarada Desierta, porque no se hubleren presentade interesados o porque todes los gue s
presentarah estaban fuera de hases:

Que es funcion de este SERVIU Regional contratar v ejecutar las obras citadas que en cumplimienta
con los planes y politicas del Ministerla de Vivienda y Urbanismo corresponden ejecutar en fa Region
de la Araucania;

]



3. Que existe disponibilidad de recursos para la contratacion de ejecucion de las obras, Dicto la

siguiente:

RESOL 3

io AUTORIZASE E| Trato o Contratacion Directa para la contratacion de la Obra “TRATO
DIRECTO CONSTRUCCION MURD DE CONTENCION VILLA ENTRE CERROS Y
POLIDEPORTIVO COMUNA DE CURARREHUE", en atencidn a los fundamentos expuestos en

considerando 1) al 3) de |a presente Resolucidn.

20 ACEPTESE |a oferta presentada por la empresa CONSTRUCTORA SERVISAN LIMITADA, inscrito
en 42 Categoria, Rubro B-1 Obras Viales del RENAC Regidn de la Araucania de MINVU, para la
ejecucion de la Obra “TRATO DIRECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION VILLA ENTRE
CERROS Y POLIDEPORTIVO COMUNA DE CURARREHUE",

30 AUTORICESE, & la empresa_CONSTRUCTORA SERVISAN LIMITADA inscrito en 4@ Categoria,
Rubro B-1 Obras Viales del RENAC Regidn de la Araucania de MINVL, a contrata la obra mencionada
en resuelve anterior, en atencion a que cumple con lo dispuesto en el Art. N® 8, parrafo I y Art. N® 44
letra €) N°® 2 y 3 delf D. 5. N° 127/77 de V. ¥ U, en los cuales se exige una Calificacion Promedio Anual
minima de 87 puntos en el ditimo periodo en que naya obtenido calificacion y con posterioridad ninguna

calificacion inferior a este puntaje .

40 CONTRATASE a CONSTRUCTORA SERISAN LIMITADA, R.LUT, 77.258.610-8, con domicilio en
Avenida San Martin # 0281, de la ciudad de Temuco, representada por Cesar Sandoval Sanhueza, Rut N2
10.807.378-0, para la ejecucién de las obras "TRATO DIRECTO CONSTRUCCION MURO DE
CONTENCION VILLA ENTRE CERROS Y POLIDEPORTIVO COMUNA DE CURARREHUE"
mediante el Sistema de Suma Alzada conforme a lo dispuesto en el D.S, 236/2002 de V. v L., par un
maonta de $ 152.484.168 -(Ciento cincuenta v dos millones cuatrocientos ochenta ¥ cuatro mil ciento

sesenta y ocho pesos) en obras civiles y un plazo de ejecucian de 120 dias corridos.

5°  APRUEBENSE Y SANCIONENSE los siguientes Términos de Referencia Administratives que
regiran el “TRATO DIRECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION VILLA ENTRE CERROS Y

POLIDEPORTIVO COMUNA DE CURARREHUE":

TIER DS DE REF CIA

TRATO DIRECTO CONSTRUCCION MURD DE CONTENCION VILLA ENTRE CERROS Y
POLIDEPORTIVO COMUMNA DE CURARREHUE

1. GENERALIDADES

Los presentes Términes de Referencia se refieren al contrato a través de TRATO DIRECT. 0, para la
gjecucion de la Obra "CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION VILLA ENTRE CERROS Y
POLIDEPORTIVO COMUNA DE CURARREHUE", Estos Términos de Referencia complementan las
Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda v Urbanizacion,
regidas por el D.5. 236/2002 (V. y U.) y sus madificaciones, del mismo moda, la gestién del control de
calidad se efectuara de acuerdo a lo indicada en el Art. 57 del Decreto citada, que se refiere al Manual de
Inspeccidn Tecnica de Obras M.1.T.O. aprobado por D.5. NO B5 (V. y U.) de 2007.



2.REGLAMENTACION

Este contrato se rige por los presentes términos de referencia, especificaciones tecnicas, itemizada
técnico Contratista, Aclaraciones, Adiciones, formularios y planos, También le son aplicables todas fas
leyes y disposiciones relativas a la construccion, seguridad, trabajo y prevision social y demds aspectos
gue dicen relacion con la ejecucion de los trabajos, en lo que sea aplicable, y en especial las siguientes:

a) Las disposiciones del Decreto Supremo N® 236/2002 de V. y L. publicado en el Diario Oficial de
fecha 01/07/2003, y sus posteriores modificaciones, vigente a la fecha de la publicacién del
llamado a licitacion, texto reglamentario que tendré caricter de supletorio de las presentes bases
administrativas especiales, en adelante también B.A.E., ¥ que constituye las Bases Generales del
llamado.

al El Codigo de Normas y Especificaciones Tecnicas de Obras de Pavimentacian del Ministeria de
Vivienda y Urbanisma, Version 2008.

b} Manual de Vialidad Urbana REDEVU DS EX, N° 827 de 5/12/08 de V. y U,

€] "Técnicas Alternativas para Soluciones de Aguas Lluvias en Sectores Urbanos. Guia de Disefio,”
MINYU, 1996,
d) Estudio: “Investigacion de Bases y Subbases de Pavimentacion. Guia de Disefio de

Pavimentacidn”. MINVU, Octubre 2007,
a) Las disposiciones de la Ley N® 8.946, (ltima versidn 18/08,2006, sobre Pavimentacién Comunal.

f3 0.5 N® 411, de 1948, del Ministerio de Obras Pilblicas, Reglamento sobre Conservacion,
Reposicion de pavimentacion y trabajos por cuenta de particulares ¥ sus modificaciones,

g} Manual de Inspeccidn Técnica de Obras del MINVU, aprobado por D.5 N 85/2007, del MINVLU.

h) El Decreto Supremo MINVU N° 10/2002, que regula el Registra Oficial de Laboratorios de Cantral
Técnico de Calidad de Construccion y aprueba Reglamento del Registro.

i El DFL N® 458/1975 de V. y U., Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones
y D.5. N® 47/1992 de V. y U, Ordenanza General de Urbanismo ¥ Construcciones y sus
muodificaciones.

il D.5 N® 1271977 de V., y U., Registro Nacional de Contratistas del MINVL,
k) Ley 19.300/15%94 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
)] Ley N® 16.744/68 dltima versidn 17/10/2011 sobre "Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales” v sus modificaciones.

m} Codigo del Trabajo, cuyo texto oficial fue aprebado por el Decreto Fuerza de Ley N° 1/2002,
publicado en el Diario Oficial de fecha 16 de enero de 2003 ¥ sus modificaciones.

mnl Ley N® 20.123/2006 que regula el trabajo en régimen de subcontratacicn v el funcionamiento de
las empresas de servicios transitarios, ademas de los D.5. N® 76/2006 y N? 315/2006 que la
reglamentan, del Ministerio del Trabajo y Previsidn Social.

o) El Decreto Supremo N® 5942000 del Ministerio de Salud,
)] Ley N° 18.290/1984 de Transito y sus modificaciones posteriores.

q) Manual de Sefalizacion de Transito del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Senales
Verticales {ario 2000) y Demarcaciones {afic 2001).

] Manual de Carreteras de la Direccidn de Vialidad del M.O.P.
5} Ley N® 20.981 que aprueba la ley de presupuesto del sector piblico para el afo 2017,

t) Ley N® 15.886/2003 de Bases sobre Contratos Administratives de Suministro y Prestacion de
Servicios, publicada en el Diario Oficial del 30-07-2003 v su Feglamento contenido en el 0.5 de
Hacienda N® 250 / 2004, publicado en el Diario Oficial dal 24-09-2004, en lo pertinente.

u) Resolucion Exenta N° 3.857 de fecha 28/06/2011 que Aprueba protocolo de acuerdo de Mesa
Accesibilidad Universal Region de La Araucania, MINVU.



) Decreto 50 de fecha 04.03.2016 del Ministerlo de Vivienda y Urbanismo sobre igualdad de
oportunidades e inclusion social de personas con discapacidad.

w) La Resolucion Exenta N® 3935 de fecha 03,/08/2015 que modifica la Resolucion Exenta N® 1674
de facha 23/04/2013, en relacién a considerar para la ejecucion de las obras, la contratacion de
al menos un 10% de personal femening por obra, como mana de obra ya sea calificada o no
calificada del total de la mano de obra contratada mensualmente en la obra.

x) Especificaciones y Metodos de Muestreo y Ensayes de la Direccion de Vialidad del Ministerio de
Obras Pablicas, indicado en el art. 144 N® B del DS 236/02.

Tadas las disposiciones legales v reglamentarias precitadas se suponen conocidas por el Contratista por
lo que no se acompanian y forman parte integrante de este contrato. Al efecto, se entenderan aplicables
aquellas vigentes durante la duracién del contrato.

El texto del D.5. M® 236/2002, de V. y U., prevalece ante cualguier duda que presente el contrato. Toda
referencia que se realiza al contenido del 0.5, N® 236/2002 de V. y U. es enunciativa y pretende
exclusivamente precisar facultades que son otorgadas al SERVIU por esta normativa para regular el
contrate y facilitar la lectura e interpretacion de sus disposiciones, no pudiende el Contratista ampararse
en la letra de este contrato en contra de lo establecido en el citado cuerpo legal,

3. CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DEL CONTRATO. -

A objeto de evitar deslizamientos de tierra en el sector nororiente adyacente al
polideportivo ubicado en la comuna de Curarrehue, se consulta la ejecucion de un muro de
hormigén armado calidad h-30 tipo cantiléver min. 30 em. de espesor en su cota supetior v 50 ¢m. en su
base; este mure contara de una altura de 3.0 m desde nivel cota terrens natural (n.t.n), revestido en

piedra de acuerdo al enfoque arguitectonico de la comuna de curarrehue.se contempla las siguientes
obras:

Construccicén Mura @ 89,96 mi
Construccicn Berma interior ; 67.8 m2
Construccion Berma exterior: 12.64 m2
Canaleta Drenaje Agua Lluvia: 78,00 mi
Construccion Sector Adocesped: 476.5 m2
Construccion Hidrosiembra: 740 m2

Los taludes existentes, se implementaran con un sistema de hidrosiembra consistente en la proyeccidn de
una mezcla de semillas y otros elementos (manto arganice) sobre el terreno, que permitirdn otorgar una
aspecto vegetativo a la obra ¥y mayor estabilidad natural a las mismos.

Se implementara tambien, un sistema de evacuacion de agua lluvia, mediante la solucién de zanjas de
infiltracion a través de cajas de cubo dren, la cual posee una efectividad de almacenamiento de vacio
50% conectada por dos camadas de limpieza en sus extremos.

4. MODALIDAD DE CONTRATACION. -

Sera bajo el Sistema de Precio a Suma Alzada segin lo establece el D, 8. 236/2002 (V. y U), en su Art. 5°

ME 1 letra {a), esto es, Proyecto proporcionado por SERVIU y precio determinado por el
Oferente.

FINANCIAMIENTO Y VALOR DE LAS OBRAS DEL CONTRATO. -

El presente contrato se financiard con fondos Municipales y cuya Unidad Técnica serd SERVIU Region de
la Araucania, segln se identifica en Convenio Ad Referéndum de fecha 16/05/2017 indicado en los vistos
g} e i}, su cancelacian se efectuara de acuerdo a la Programacion Financiera,

El monto del contrato es de $ 152.484.168.-( Ciento cincuenta y dos millanes cuatracientos achenta v
cuatro mil ciento sesenta y ocho pesos) en obras civiles incluido impuesto y sin ningun tipo de reajuste.



Correspondera a obra totalmente terminada, incluird pagos de permiso, ensayes, recepciones, pago de
aportes, colectores, arranques, uniones domiciliarias, honorarios, impuestos en general, sin que esta

enumeracion sea taxativa, incluido todo gasto que irrogue el cumplimiente del contrato, sea directo o
indirecto, o causa de €1,

Sera exclusiva responsabilidad del Contratista la correcta aplicacién de LV.A. ¥ sus rebajas cuando
corresponda.

El contratista se obliga a cobrar personalmente o por mandatario debidamente autorizado ante Notario,
los estados de pago de la abra, salve que haya otorgado mandato a una institucion bancaria o financiera
debiendo en todo caso concurrir, para su validez, a las escrituras correspondientes el director del Servicio
aceptando el mandats.

5. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.-

El plazo para la ejecucion de las obras, seré de 120 dias corridos, contados desde la fecha del Acta de
Entrega de Terreno, conforme a lo establecido en el Articulo 42 del DS N° 236/2002 de V. y U, la
que se realizard por parte del SERVIU al contratista en el plazo méximo de 15 dias corfidos, contados
desde la suscripcion del contrato (Art. 79 D.S. N® 236/2002, de V. y U.).

En este plazo las obras deberan estar totalmente terminadas, informadas por oficio ¥ con V9 BY9 de |a
LT.0. para ser recibidas por SERVIU Region de la Araucania.

En dicho plazo, las obras deberdn estar en condiciones de ser entregadas al uso piblico, libre de
escombros, excedentes u otros materiales que entorpezean el transito peatonal v vehicular, y recibidas
por el SERVIU. En caso de atrase en la entrega oportuna de |as obras, se aplicara la multa diaria de un
uno por mil del valor del contrato primitivo y sus ampliaciones, establecida en el Articulo 86 del
D3 N® 236 de 2002, de V. y U. El contratista v la ITO deberan tener presente especialmente lo dispuestn
en los art. 58, 77, 86, 87 y 94 y toda otra disposicidn del DS N° 236 de 2002, de V. v U, en lo relative a
la aplicacion de las multas.

6. CONDICIONES PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS, -
Se regira de acuerdo al Art, N° 45 del D.S. 226/2002 de V. y U., seqin lo siguiente:

Este Trato Directo regira desde la fecha de la total tramitacion de la presente resolucién. Posterior a ello,
la Empresa Constructora tendra un plazo de 15 dias corridos contados desde la fecha en gue se |e
comunigue que se encuentra completamente tramitada la presente resolucidn, para suscribir el contrato
respectiva,

Conforme a lo establecido en el articulo 46 del D.S. N° 3551976, de V. v U., los contratos para la
ejecucion de obras del SERVIU, como también sus modificaciones y liquidaciones, se celebraran
suscribiendo el contratisla ante Motario, tres (3) transcripciones de las resoluciones de adjudicacidn,
debidamente tramitadas, por la Contraloria General de la Repiblica, en su caso, debiendo protocolizarse
ante el mismo MNotarle, uno de dichos ejemplares. Este proceso es el que se denomina suseripecidn del
contrato y protocolizacion.

Previo a la "suscripcién del contrato y a su protocolizacién®, la Empresa Constructora deberd
acreditar ante la INSPECCION TECNICA DE OBRAS DEL SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA, lo siguiente:

] Acreditar mediante certificado ernitido por alguna empresa especializada, que no registra
documentos protestados ni deudas en mora de acuerde a lo indicado en Art, 45 D.S. 236,2002.

n Acreditar mediante Certificado de Titulo en original o legalizads y Certificados de experiencia
laboral de respaldo, la experiencia del o los profesionales que integren el Equipo Profesional, segun lo
exigida en Articulo 76 D.S. 236/2002 y nimeros 11.3.3-11.3.4 y 11.3.5 del Manual de Inspeccidn
Tecnica de Obras; de acuerdo al punto 9 Equipo Profesional de Ia presente Resclucicn. El LT.0.
verificara la experiencia solicitada y otorgara V° BY para |a aceptacién de los profesionales mencionados.

' Entregar una boleta bancaria de garantia expresada en Unidades de Fomento, por una suma
equivalente al tres por ciento (3%b) del monto del contrato, para responder por el oportuno y total
cumplimiento de lo pactado (Art. 50 DS N® 236/ 2002 de V. v U.), la que sera devuelta al término de
las obras. Esta garantia deberd tomarse par un plazo que exceda a lo menos en 30 dias corridos &l plazo
fijado para el término da los trabajos y debera estar extendida & nombre del SERVIU Regién de La
Araucania, Rut 61.821.000-6. La glosa de la boleta de garantia serd: "Para garantizar el aportuno
¥y total cumplimiento del contrato "TRATO DIRECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
VILLA ENTRE CERROS Y POLIDEPORTIVO COMUNA DE CURARREHUE"

Fara efectos del calculo del monto de la boleta del Contrato, se considerara el valor de la ULF. al dia de
Emision del documento.



En el evento excepcional de aprobarse obras extraordinarias, el contratista debera adif:ionar ura holeta
bancaria de garantia, por una suma equivalents al tres (3%%) por ciento del monto de éstas, aplicanda el
misma procedimiento v vigencia indicada para la garantia por el oportuno v total cumplimiento del
Contrate.

La boleta de garantia bancaria adicional por obra extraordinaria, se considerard el valarde la U. F. a la
fecha de su emision. El contratista tendrd un plazo de hasta 7 digs habiles para presentar la garantia al
SERVIU y en caso de no hacerlo oportunamente se considerara incumplimiento de instruccion del ITO
quien dejara constancia en el libro de obra y se aplicara una multa de 5 UF por cada dia de retraso por
sohre el plazo otorgado, establecido en el nimero 22 de |la presente resolucion,

Esta boleta de garantia se restituira en el plazo maximao de 10 dias después de ingresada al SERVIU |a
boleta de garantia por el buen comportamiento de las obras.

Las Garantias deben ser tomadas directamente por el Contratista, por lo gque no se aceptaran
garantias tomadas por terceros. Las Boletas de Garantias deberan ser pagaderas a la vista a
su sola presentacidn y sin aviso previo.

= Presentar y entregar al SERVIU Region de La Araucania una pdliza de seguro inscrita en la
Superintendencia de Valores y Seguros, expresada en U.F., equivalente al 3% (tres por ciento) del
monto del contrato, para caucionar la obligacion del pago de indemnizaciones que pudiere
corresponderle por dafios que, con motivo de las obras, se pudiere causar a terceros. Esta poliza deberd
reunir, al menos, las siguientes condiciones:

& Que la prima se encuentre integramente pagada a su presentacidn al SERVIU Region de La
Araucania, acompanando el certificade que lo acradite.

<) Otergada por el mismo plazo contractual mas 30 dias corridos, renovables en forma automatica.

o Debe contener en forma especifica, dentro de la glosa correspondiente, la materia asegurada, el
numero y fecha de la resolucion o decreto que adjudica el contrato v los dafios e indemnizaciones
referidos, sin exclusiones en cuanto al aorigen de esos dafios.

o Que SERVIU Regidn de La Araucania figure come asegurado principal.

En la giosa de la poliza debe establecerse claramente que 1a finalidad de ésta es garantizar el pago
de las indemnizaciones derivadas de los dafios gue se produzcan a terceros con motivo del
contrato de construccidn derivado de la presente licitacion,

e}

o La poliza debera ser sin deducible ni sujeta a condicién alguna.
& N debe estar condicionada unilateralmente por el asegurador.
o La Poliza debera ser tomada con plaza en la ciudad de Temuca,

Para estos efectos, se recomienda adoptar la Poliza de Responsabilidad archivada en el Depdsito de la
Superintendencia de Valores y Seguros bajo Codigo POL 191 086, atendido que en sus condiciones
particulares se incluyen los riesgos que, en las condiciones generales son excluidos, esto es, considerar
dentro de la cobertura las exclusiones contenidas en los puntos 2.3; 2,5; 2.10; 2.10.1 v 2.15, del articulo
2 de las Condiciones Generales de la citada Pdliza.

En caso de aumento de plazo del contrato, la empresa contratista debera entregar un endoso que
cantemple el nueve plazo de vigencia de esta péliza. El incumplimiento de esta abligacion hara aplicable
la sancion referida al caso de incumplimienta de drdenes de la ITC registradas en el Libro de Obras.

Sl producto de los trabajos ocurriese un siniestro de cualquier naturaleza, la Empresa Contratista serd la
tnica responsable de su solucidn y sus posibles cnnﬂen:uenmas colaterales, ya sea en forma directa o a
través del cobro de la Pdliza de Seguros respectiva. La (nica responsable ante posibles demandas futuras
por este concepto sera la Empresa Contratista contratada.

Esta pdliza se devolvera en el plazo de 10 dias de suscrita el Acta de Recepcidn de todas las obras, salvo
denuncia de algun siniestro ocurrido durante su vigencia, caso en el cual el contratista debera renovar la
Poliza hasta la verificacion del buen comportamiento de las obras, & menos que demuestre haber
resuelto satisfactoriamente el siniestro denunciado.

En el caso de que la empresa opte por resolver el evento a través de la Pdliza de Seguros sera de su
exclusiva responsabilidad tanto lo referente a dar cuenta oportuna a la compaiia asequradora de la
ocurrencia del siniestro.

Ll Presentar un certificado de cumplimisnto de obligaciones laborales, previsionales y de
remuneracidn, en cumplimiento de lo exigido en la Ley 20.981 del 15 de Diciembre de 2016,
Presupuestos del Sector Piblico para el presente afio 2017, En el evento que el contratista se encuentre
incorporado en algin registro por incumplimientos labarales o de remuneraciones, o bien no acomparie



los referidos certificados en el momento correspondiente, no podra contratar con el Estado mientras no
subsane el incumplimiento que la afecte.

De acuerdo a lo dispuesta en &l art. 73 del DS N° 236/2002 de V. y L., dentro de los 15 dias siguientes al
inicio del plazo del contrato, sobre la base del presupuesto compensado elaborado por el SERVIU v del
programa financiero propuesto, podréd perfeccionar previa aprobacidn del SERVIU &l programa de trabajo
¥ el correspondiente programa financiero presentado, documentos que regularan el contrato,
entendiéndose que forman parte de él, sefalando ademas el nimero de trabajadores por mes y la
cantidad de trabajadaras femeninas a fin de verificar cumplimiento de lo sefialado por el contratista en su
formulario N9 9 "Detalle de Mano de Obra a Contratar’, donde contempla lo siguiente:

«  Mano de Obra Masculina . 16 88,88%,
s Mano de Obra Femening 02 11,1294,
«  Mana de Obra Total del Contrato : 18

El SERVIU informara con anticipacion al Municipio la programacién de las obras, el nombre de la Empresa
contratada y las fechas de inicio v de términe de ellas.

Junto con dar inicio a las obras, el Contratista deberd informar a la Municipalidad (Director de QObras,
Secplac), la duracion del contrata, fecha de inicio y fecha de término de las obras, la individualizacicn de
la Empresa Constructora, el ITO SERVIU designado y el Profesional Asesor Téchico designado para el
presente Contrato, quien representara los intereses del contrate durante la ejecucion de los trabajos;
como asimismo los canales de comunicacidn (teléfono, correq electrdnice) para atender cualquier
consulta, sugerencia o reclamo producto de la ejecucion de las obras. En caso de incumplimiento se
aplicara al contratista una multa de acuerdo a lo establecido en el art. 86, inclso 2° del D.5. 236/2002,

El SERVIL se comprometera a recibir las observaciones de la comunidad beneficiada, por intermedio del
respectivo Municipio respecto a la oportunidad y calidad de los trabajos a ejecutar.

Durante |a ejecucion de las obras, los proyectos v obras solo podran sufrir modificaciones o ajustes
mencres propios de la gestion de un contrato de obras, come disminuciones, ampliaciones u obras
extracrdinarias que impliquen un aumento del monto del Contrato original de hasta un 10%. Sin
embargo, de existir una necesidad téenica impostergable de contratar obras adicionales por un mayor
monto, para permitir |a correcta construccion de las obras, ademas de cumplir con los requisitos exigidos
al efecto por el D.5, N© 236/2002 de V. y L., art. 103, previamente deberd contar con |a visacién de la
Unidad Técnica de Proyectos del respectivo SERVIU, de la SEREMI respectiva por las implicancias
presupuestarias y programaticas que involucre.

El contratista desde el momento en que se notifique de su adjudicacion, debera proceder al replanteo W
trazado de los proyectos materia de su contrato, los cuales deberd presentar a la ITO antes de la entrega
de kerreno, la que se efectuara de conformidad a lo establecido en art. N® 79 dal 0.5, N© 236/2002 de V.
y U., detectando y consignando las observaciones que hubiere en el acta pertinente.

7. DISPOSICIONES VARIAS.-

En caso de desacuerdo entre los planos y Especificaciones Técnicas de la precente obra a ejecutar
prevaleceran los planos. Las cubicaciones y presupuestos que acompanan los proyectos tienen un
caracter informativo referencial. El Contratista acepta, bajo su responsabilidad, las cantidades de obra y
precios unitarios que fijan el monto de su oferta,

El Contratista acepta que el SERVIU Regidn de La Araucania le ha suministrado la informacion necesaria ¥
suficiente respecto de todas las condiciones, facilidades o dificultades que encontrard o que puedan
afectar la gjecucion de las obras, que ha tenido la posibilidad de realizar las consultas necesarias para
resolver cualquier duda y que es su exclusiva responsabilidad en caso de no haberlo hecho
opartunamente, como asimisme que conace &l lugar en gue se ejscutaran las obras y sus vias de areesn;
que se ha familiarizado con las condiciones existentes, incluyendo el subsuelo y las condiciones climaticas
¥ geograficas; que entiende cabalmente la naturaleza de las obras que debera ejecutar. Se entendera de
la misma manera, que el Contratista ha examinado todos los documentos fue integran el presente
cantrato y que conoce las exigencias para la ejecucion del servicio, Por Gltimo, se entenderd que estd en
conocimiento y ha aceptado que es de sy exclusiva responsabilidad la revision de todos los documentos,
planos, disenos y antecedentes, asi como la verificacidn de las medidas ¥ datos contenidos en ellos,
relacionados con las obras,

B. EQUIPO PROFESIONAL.-



El profesional o equipo profesional a considerar en la presente licitacion se regird de acuerda al Art. 76
del D.5, 236/ 2002, de V. y U. y la oferta econdmica presentada, segin lo siguiente:

*  Menor oigual a 10,000 UF; se requerira un Profesional Residente.
La experiencia laboral minima que se deberd acreditar es:
*  Para profesional RESIDENTE: 3 afios de experiencia o superior en obras de urbanizacian.

Se aclara que los anos de experienciz indicados anteriormente para cada caso, se deberdn acreditar al
ITO, previa suscripcion del contrato, mediante "Certificados de Experiencia Laboral" (emitidos por la
Empresa o Servicio respectiv], lo que no corresponde a los afios de posesion del Titulo Profesional, sino
que a la suma de los afics de experiencia efectiva en obras de construccion o inspeccion que se pueda
certificar. Mo se considerara la experiencia acumulada en forma previa a la obtencidn del Titulo
Profesional, ni la experiencia en otro tipo de labores que no sea en construccién y/o inspeccién de obras
de construccion.

Salvo el Experta en Prevencion de Riesgos, los profesionales sefialados en los puntos siguientes deberan
estar contratados bajo el régimen del Codigo del Trabajo v se les exigird dedicacion exclusiva durante la
respectiva jornada. La ITO sera responsable de controlar & informar el cumplimiento de la ebligacion de
permanencia en obra del profesional responsable de ella. Cada ausencia injustificada de los profesionales
en la obra, dara lugar a la aplicacion de una multa de 2 U.F. por dia.

Dentro del plazo de 5 dias, contados desde la fecha de protocolizacion de la resolucién que adjudica el
contrato, el contratista debera presentar al 1.T.O. |a estructura organizacional u arganigrama, que sera
utilizado para ejecutar las obras. El incurnplimiento de esta obligacién en el plazo sefialado se sancionara
con una multa diaria de 2 ULF. que se descontara administrativamente del estado de pago siguiente. Esta
estructura organizacional, deberd detallarse hasta los niveles de profesionales residentes, indicando el
personal que permanecera en faena, sefialandose un cronegrama para ello, con expresa indicacidn de las
relaciones entre los profesionales responsables en terrena, Art 77 D.5. 236/2002.

a) Profesional a cargo de la obra (Profesional Residente, Art 76 D.5.N° 236/2003 de V. y .}

El Contratista debera mantener en obra, a su costo, un profesional titulado Ingeniera Civil, Ingeniero
Constructor o Constructor Civil. A este profesional se le exigira dedicacion exclusiva en jornada completa.

Este profesional residente, deberd permanecer en el lugar de las obras durante todas las horas habiles de
trabajo y se entenderd autorizado para recibir érdenes vy actuar a nombre del oferente en todos los

asuntos relacionados con las obras licitadas, debiendo estar capacitado para ejercer la supervisidn de las
mismas.

El profesional debera contar con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante &l transcurso de las

cbras y sera el interlocutor valido en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y la
ITC SERVILL.

Dicho profesional solo podra ser reemplazado a peticion del SERVIU o por la Empresa misma, con
autorizacion del SERVIU. En este Ultimo caso la empresa deberd presentar por esctite a la ITO las
motivaciones ¥ antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias earridos, la [TO lo
sometera a la decisién del Director del SERVIU, quien resolvera en un plazo maximao de 10 dias habiles
contados desde la peticion de la empresa. En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo
menos la misma experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa,

El SERVIU, por resolucion fundada, a peticidn de la ITO y previa autorizacion del Director del SERVIU,
podra solicitar al Contratista, el cambio del Profesional & carge de la obra. El Contratista deberd cumplir
dicha instruccion, Senalanu:ﬂu:: dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacidn por escrito, el
profesional que reemplazard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior ¥ el no cumplimienta del profesional en cuanto a la estadia
permanente en terreno seran sancionadas con una multa de 5 U.F, por dia de ausencia del profesional, lo
gue e descontaran del Estado de Pago mas proxima,

El SERVIU Region de La Araucania podrd solicitar, por razones fundadas, el reemplazo de uno o mas de
los integrantes del personal del oferente, la que éste debera atender en un plazo no supetior a 15 dias.

b) Encargado del Sistema de Autocontrol (Puntes 11.3.3, 11.3.4 y 11.3.5 del Manual de
Inspeccidn Técnica de Obras)



El contratista debera designar encargado del Sisterna de Autocontrol. Dicho encargado del Sistema de
Autocontrol sera profesional calificado, ya sea Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil o Ingeniero
Constructor. A este profesional se les exigird dedicacion exclusiva en jornada completa. Deberd contar
con estadia permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurss de las obras, desde la fecha de
entrega de terreno.,

El encargadoe del sisterna de autocontrol sefialado anteriormente, le correspondera velar por el
cumplimiento de las medidas de aseguramiento de la calidad y todos los procedimientos sefialados en el
MITO, en coordinacion con el Inspector Técnico designado por el SERVIU.

En caso de incumplimiento de la exigencia anterior, en cuante al titulo profesional v al cumplimiento de
las funciones propias establecidas para el profesional a carge del autocontrol, el SERVIU, por resclucidn
fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacidn del Director del SERVIU, podra solicitar al contratista
el cambio del profesional de autocontrol. El contratista deberd cumplir dicha instruecion, sefialando
dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacian por escrito, quien serd el profesional que
reemplazara al anterior. El incumplimiento de Ia exigencia anterior y el no cumplimiente del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terrenc seran sancionadas con una multa de 5 UF por dia de
ausencia del profesional, lo que se descontaran del Estado de Pago mas proximo. La Empresa, podra
solicitar el reemplazo del Profesional & cargo del Autocontrol, por escrito a la ITO, sefalando las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias carridos, la ITO lo
someterda a la decision del Director del SERVIU quien resolvera en un plazo méximo de 10 dias habiles
contados desde la peticion de la empresa. En caso de reemplazo del profesional, se debera acreditar a lo
mencs la misma experiencia y calidad del profesional originalmente ofertade por la empresa. Las
exigencias en cuanto al profesional encargado del Autocontrol por parte del contratista, se regira por la
tabla indicada en el punta 11.3.5 del Manual de Inspeccién Téecnica de Obras.

c) Experto en Prevencion de Riesgos

Se solicitara un Experto en Prevencidn de Riesgos, debidamente calificado por los organismos pertinentes
de acuerdo a la siguiente Tabla:

I T

TIPODE | TRAMOEN | CATEGORIA MINIMA | TRAMO EN E"’Iﬁﬁ?ﬂ"‘
CONTRATO | UF. REQUERIDA U.E. er i
NIVEL  TECNICO O
OBRAS  DE PROFESIONAL, PROFESIONAL
urBanizacton | 9732090 | marecoria TEcnico o | 32001y + CATEGORIA A
SUPERIOR

De acuerdo a lo sefialado en el art, 3 del 0.5, N® 40/1969 (M.I.P.5.), los expertos en Prevencidn de
Riesgos se consideraran de la siguiente forma:

Categoria profesional: estara constituida por las siguientes categorias:

CATEGORIA A: Los Ingenieros e Ingenieros de Ejecucion, cuyas especialidades tengan directa
aplicacion en la seguridad e higiene del trabajo y los Constructores Civiles e Ingenieros Constructores,
que posean un post-titulo en Prevencidn de Riesgos obtenido en una Universidad o Institute Profesional
reconocido por el Estado o en una Universidad extranjera, en un programa de estudios de duracién no
inferior a mil horas pedagdgicas,

CATEGORIA B: Los Ingenieros de Ejecucion o superior con Mencidn en Prevencidn de Riesgos, titulados
en una Universidad o Instituto Profesional reconocido por el Estado.

CATEGORIA TECNICO: estara constituida por los Técnicos en Prevencidn de Riesgos titulados en una
Institucion de Educacion Superior reconocida por el Estada,

Este profesional debera realizar a lo menes 2 visitas semanales a la obra, previaments coordinadas con la
ITO, dejando constancia en el Libro de Obras del cumplimiento en la obra de la normativa l=gal
Imperante y de las instrucciones dadas por la autoridad competente en la materia. En caso de
incumplimients de las funciones propias establecidas para el Experto en Prevencién de Riesgos, el
SERVIU, por resolucion fundada, a peticion de la ITO y previa autorizacién del Director del SERVIU podra,
solicitar al contratista el cambic del Experto en Prevencidn de Riesgos. El Contratista debera cumplir
dicha instruccion, sefalando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacien por escrito, el
profesicnal que reemplazara al anterior,
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El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento de efectuar a lo menos 2 visitas
semanales a la obra, sera sancionada con una multa de 5 U.F, por dia de ausencia del profesional, lo que
se descontara del Estado de Pago mas proximo. La Empresa, podra solicitar el reemplazo del Experto en
Prevencidn de Riesgos por escrito a la ITO, sefalando las motivaciones y antecedentes del cambio de
profesional. Dentro del plazo de 5 dias corridos, la ITO lo sometera a la decision del Director del SERVIU,
quien resolvera en un plazo méxime de 10 dias habiles contados desde la peticion de la empresa, En caso
de reemplazo de dicho Experto en Prevencidn de Riesgos, se debera acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del experto originalmente ofertade por la empresa. Sin perjuicio de lo anterior, el
cantratista debera dotar de elementos de seguridad adecuados y tomar las precauciones necesarias para
gue los trabajadores, representantes e invitados de él o sus subcontratistas, mientras se encuentren en
las obras, usen dichos elermentos y cumplan con las leyes, reglamentos v normas, tanto de salud
ocupacional como de seguridad vigentes en el territoria de la Repdblica.

9. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS. -

Las medidas de Seguridad y Prevencicn de Riegos a considerar en el presente contrato deberda regirse de
acuerdo al Art. N© 99 y Art N® 111 del D.S. 236/2002 de V. y U., segun lo siguiente;

La observacion y control de la implementacion de las medidas de seguridad en la obra, seran
responsabilidad del profesional dispuesto para tales efectos, segun el equipo profesional establecido en la
lizitacion,

El contratista sera responsable, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion de las obras, de
la vigilancia de éstas, de la proteccion y seguridad del plblico v de las personas que trabajen en las obras

a en los alrededores de ella y que puedan verse involucradas o afectadas por un accidente ocurrido en
las obras.

Para este efecto, ademas de los seguros contratados, el contratista deberd cumpliv las leyes y
reglamentos sobre prevencién de riesgos de la legislacién chilena que sean aplicables a la ejecucion de
las obras, debiendo ademas implementar un Plan de Prevencion de Riesgos, acreditar actividades
de capacitacion y un Plan de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias, que deberan
ser entregados en un plazo de 5 dias, contados a partir del dia en que se levante el Acta de Entrega de
Terreno, y someterse a la aprobacidn de la ITO. Si ésta efectuase observaciones a este Plan, el
contratista tendrd un plazo maximo de 3 dias corridos, contados desde la notificacidn de las
observaciones, para corregirlas v hacer entrega del nuevo Plan a la ITO.

En caso de no presentar el Plan de Prevencidn de Riesgos, de no acreditar las actividades de capacitacion
y no presentar el Plan de Medidas de Accidentes o Contingencias, se aplicara una multa de 5 U.F, por
cada dia de incumplimiento, por documento no presentado oportunamente v conforme tras el plazo de
observaciones indicado en el inciso precedente, segin se sefiala en Art. 59 del 0.5.236/2002., asi mismo,
la ITO podra paralizar una faena o actividad si se desarrolla sin las condiciones de Prevencidn de Riesgo
adecuados. Esta paralizacién se regira segin lo establecido en el Art. 59 del D. 5. 236/2002 (V. y U]y

sus modificaciones, y no serd motivo de aumento de plazo del contrato ni de indemnizacion alguna por
parte del Servicio.

El contratista debera considerar en sus costos los elementos de proteccion necesarios para el personal
gue trabaje en las faenas.

Estas disposiciones regiran tanto para el contratista como para todos los subcontratistas de la obra, en
caso de existir, siendo la Empresa Contratista la lnica responsable, Ademas, proveerd y mantendrd a su
cargo y costo los cercos, alumbrado y letreros de senalizacian v prevencion.

Asimismo, proveera y supervisara, también a su cargo y costo, el personal de vigilantes, serenos vy

porteros, donde sea necesario. Ef sistema de vigilancia que implante deberd ser previamente informado v
aprobado por la ITO.

10.PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS, CONTROL DE ACCIDENTES Y CONTINGENCIAS, -

El Plan de Prevencion de Riesgos, Contral de Accidentes y Contingencias a considerar en el presente

contrato debera regirse de acuerdo al Art. N© 95, Art. N©® 99 y Art N° 111 del D.S. 236/2002 de V.
y U.; seqdn lo siguiente:

Los principales riesgos que se identifican en la etapa de construccidn ¥ que, coma minimo, deberdn ser
considerados en la elaboracion de este plan, son:

* Riesgos de accidentes en la via, transparte y almacenamientg,
* Riesgos por derrame de materiales peligrosos,
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Riesgos de incendios en el area de faenas,
Riesgos por manejo de materiales explosivos.
Riesgos de eventos naturales.

El contratista deberd formular e implementar un Plan de Prevencidn de Riesgos y debera explicitar, a lo
menos, lo siguients;

Disposicion de personal, equipos, herramientas y materiales necesarios para la mantencion de las
condiciones de seguridad.

Horario de Funcionamienta (normal o extraordinaria),

Medidas de Seguridad v Vigilancia,

Medidas de prevencion de incendios v otras,

Medidas de mantencidn de las distintas instalaciones,

Medidas de aseo de las distintas instalaciones.

Medidas orientadas a detectar y solucionar los problemas de accidentes, congestion o de cualquier
otra naturaleza que se produzcan en &l camino.

Mantencion de elementos de seguridad, sefializacion v demarcacién en el rea de |3 obra.

Medidas de Control de Accidentes o Contingencias que deberan sefialar la forma en gue se
Intervendra eficazmente ante los sucesos causales que alteren el desarrello normal del proyecto o
actividad. 5e debera elaborar un Plan de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias.
Acciones a tomar en caso de ocurrencia de eventos accidentales de relevancia para el medin
ambiente,

Antes de iniciar la construccion, el contratista deberd acreditar actividades de capacitacion de sus
trabajadores en:

Correcto uso de elementos de proteccién personal,

Procedimientos en caso de accidente en vehiculo

Manejo seguro

Procedimientos en caso de accidente en plantas de instalacidn de faenas, de explotacion
de empréstitos, plantas productoras de materiales v botaderos.

o Procedimientos en caso de accidente en |os frentes de faenas,

O 0 D0

A continuacion, se presenta una lista de medidas que deberdn ser consideradas en |a elaboracidn del
Plan de Medidas de Control de Accidentes o Contingencias. Al respecto, es importante sefialar
que las medidas expuestas consideradas son de caracter general, por lo tanto éstas deberdn ser
complementadas con las medidas especificas a definir por el contratista.

CONTINGENCIAS ACCIONES

Avisar al supervisor de faenas del accidente, quien deberd tomar las

siguientes medidas:

* Asegurarse que los accidentados hayan sido trasladados a centros |
de atencidn medica.

* Asequrarse que Carabinergs haya sido informado del accidente.

= Disponer de equipos y maquinaria para ayudar a despejar la via en

Accidentes en la Via. el mas breve plazo - una vez autorizado por Carabineros,

* Asegurarse de que las compafiias de sequros involucradas han
sido avisadas en forma oportuna.

* Entregar informacidn oportuna los Encargadaos de
Comunicaciones, quienes daran las informaciones a la prensa en
forma oficial

* Registrar el accidente en un formulario previaments definido




/CONTINGENCIAS

ACCIONES

Derrame de Sustancias
Peligrosas —
Transporte,

Derrame de Sustancias
Peligrosas -
Almacenamiento.

Se aplican las mismas acciones de contingencia que para accidentes
en la via - punto anterior - y ademas:

El supervisor correspondiente deberd trasladar al lugar del accidente
todos los equipos y maguinarias que permitan limpiar el derrame en
forma rapida y segura para los trabajadores v el medio ambiente,
una vez que Carabineros o autorice.

Llamar a Bormberos y a la Seremi de Salud Region de La Araucania v
otras instituciones previamente definidas, si fuese necesario, guienes
podran ayudar a enfrentar la contingencia.

Si el derrame ha afectade algun curso o masa de agua, debera

| disenarse un plan de monitoreo de contingencia, a fin de revisar la

' calidad de las aguas a futuro,

Dar aviso inmediato a la ITO, que informara al Encargado de
Cnmunlr:acmnes para los efectos de dar la infarmacidn oficial a Ja

| prensa.

Si el derrame es menor - menos de un tambor - se proceders a:
Utilizar los elementos de contencién de derrames pequenios - tapones
- & fin de detener el vertimiento del producto.

Se avisara al supervisor correspondiente de la abra, guien
determinara las acciones a seguir para limpiar el area afectada.

5i existe un derrame hacia algln curso o masa de agua, se deberd
disefiar un plan de monitoreo de contingencia, a fin de revisar la
calidad de las aguas a futura.

Se mantendra un registre - ficha - indicando la infermacidn minima
que permita dimensionar el derrame praducida.

| El supervisor comunicara semanalmente a la Inspeccion Técnica,

respecto de la estadistica de estos derrames,
5i el derrame es mayor - mas de un tambor - se proceder3 a:
e aplicara el plan para derrames menares, aungue previamente se

| verificara sl hay personas que se hayan visto afectadas por el

derrame o trabajadores gue hayan estado laborando en ol drea del
accidente.

5i es asi, se procedera a utilizar los elementos apropiados para
resguardar primere 1a vida y salud de dichas personas.

El supervisor de la obra determinara la necesidad de requerir
servicios extermnos para contener el derrame (Bomberos, Carabineros,
Contratistas, etc.).

Se registrard el accidente y se avisara de inmediato a la Inspeccion
Técnica. El Encargado de Comunicaciones serd quien coordinara |a
entrega de informacion oficial 3 la prensa.

Incendio en Areas de
Faenas.

Se organizara el equipo previamente entrenadso para estos eferctos.
El supervisar de obra deberd decidir si es necesario salicitar |a ayuda
de servicios externos para detener el fuego - Bomberos.

5e registrara el accidente y se avisara de inmediato a la Inspeccian
Técnica, El Encargado de Comunicacianes serd quien coordinars la
entrega de informacian oficial a la prensa,




| CONTINGENCIAS ACCIONES -

5l hay personas heridas, se procederd a darles atencion de urgencia
y enviarlas de inmediate al hospital, clinica o consultorio mas
cercana.

Se prohibird el pase a personas ne involucradas en las labores de
salvamento al drea afectada.

Explosidn, Si producto de la explasidn acurre un incendio o derrames, se
procedera a aplicar los planes de contingencia detallados
especificamente para estos riesgos.

El supervisor de obra avisard de inmediato a la inspeccién técnica. El
Encargado de Comunicaciones sera guien coordinara la entrega de
informacion oficial a la prensa,

Se dara atencion de primeros auxilios en el area del accidente,
| 5i el accidente es mavyor, se trasladara al herido hasta el centro
asistencial mas carcana,
Accidentes de | Se dara el aviso correspondients a la Mutual de Seguridad o
Trabajadores, Institucian similar,
Se registrard el accidente en forma apropiada y se avisard a Ja
Inspeccidn Técnica. El Encargado de Comunicaciones serd quien
coordinara la entrega de informacion oficial a la prensa.

Empresa Contratista debera cumplir con las s'igu[entes disposiciones,
segun corresponda:

» Deberd entregar un Procedimiento de Control de |a Entrada y
Salida de camiones a la obra, dentro de su Plan de Prevencian de
Riesgos, segun lo dispuesto en las presentes bases.

= Para evitar el vertido de material durante el recorrido, los
vehiculos de transporte  deberan contar con  lonas de
recubrimiento, envases herméticos u otras. La ITO debera ardenar
el retiro de los camiones que no cumplan con esta disposician. |

+ No podran utilizarse caminos de acceso a las plantas de

Transporte y| Pproduccidn o lugares de empréstito distintos a los especificadas
almacenamianto de previamente, a excepcion de aquellos que sean autorzados
materiales excepcionalmente por la ITO.

*  La ITO debera ordenar la recuperacion de aquellas dreas que
hayan sido innecesariamente transitadas, por cuenta y cargo de la
Empresa Contratista,

» El transporte y almacenamiento de materiales v sustancias
contaminantes  y/o  peligrosas  tales como:  explosivos,
combustibles, lubricantes, bitlmenes y todo tipo de materdales
clasificades como riesgosos y peligrosos, deberd cumplic con la
narimativa vigente,

* No se permitird el almacenamiento de materiales en la via
publica, a menos que sea autorizado expresamente por la ITO.
Estos materiales, en ninglin caso podran ser del tipo provectables.

11.RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROD. -

Para el presente contrato debera regirse de acuerdo al Art. N® 51 y Art N© 111 del D.S. 23672002
de V. y U., segln lo siguiente:

El contratista debera programar y ejecutar los trabajos de manera de permitlr el transito de las personas
€n condiciones adecuadas de seguridad y serd de su cargo proveer toda |a sefializacion y proteccién de
accidentes. De ser necesario, el contratista considerara entre otras medidas |a instalacién ¥ mantencidn
de paraderos y cruces peatonales, accesos y pasos de vehiculos y sefializacién diurna ¥ nocturna,
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En todo caso, el contratista deberd dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de Senalizacion de
Transita, Sefializacion Transitoria v Medidas de Sequridad para trabajos en la Via del Ministerio de
Transporte.

El contratista debera cumplir con las siguientes disposiciones legales, relacionadas con la Higiene y
Seguridad Industrial, Transito ¥ otras materias a fines, sin que este listado sea taxativo:

= Lley W& 16.744/68 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social y sus modificacicnes "Sobre
Accidentes del Trabajo v Enfermedades Profesionales”.

»  Decreto NE 40/68 del Ministerio del Trabajo y Prevision Sccial y sus modificaciones "Aprueba
Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales”,

= Decreto N954/62 del Ministerio del Trabajo y Prevision Sodal y sus moedificaciones “Aprueba
Reglamento sobre la Constitucidn y Funcionamientos de los Comités Paritarios de Higiene vy
Seguridad”.

= Decreto N° 594/99 del Ministerio de Salud. “Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias v
Ambientales Basicas en los Lugares de Trabajo”.

= Ley N% 1B.290/84 del Ministerio de Justicia "Ley del Transita”,

« El D.5. N© 20/86 del Ministerio de Transporte v Telecomunicaciones que oficializa el "Manual de
Senalizacion de Transito"”,

*  Resolucidn N© 1.826/1983 de la Direccion de Vialidad “Normas Téchicas para Sefializacidn, Control
¥ Regulacion del Transita, en Vias donde se realicen Trabajos”.

*  Ley N° 20.069/2005 del Ministerio del Trabajo v Prevision Social "Concede Accidn Publica Tratandose
de Infracciones a las Normas Relativas al Trabajo de Menaores”

*  Ley N? 18.620/1987, "Cadigo del Trabajo”. En particular Titulo 111 "Del seguro Social contra Riesgos
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales”.

*  El Decreto N2 400/1977 que fija texto refundido, coordinado y sistematico de la Ley N 17.798/72
sobre control de armas”.

*  Decreto N® 226/82 del Ministeric de Economia, Fomento y Reconstruccion "Requisitos de Seguridad
para |2 Instalaciones v Locales de Almacenamiento de Combustible”,

*  Decreto N° 160/2008 del Min. de Economia, F. y Rec. "Aprueba Reglamento de Seguridad para las

instalaciones y operaciones de produccian y refinacion, transparte, almacenamiento, distribucion y

abastecimiento de Combustibles Liguidos”,

Norma N.Ch. Eléct, 4/2003 Electricidad. “Instalaciones de Baja Tensidn”

MNorma N.5.E.G.5 de 1971 Electricidad, "Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes”,

Morma N.5.E.G.6 de 1571 Electricidad, "Cruces y Paralelisma”,

Decreto N9 146/1597 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la Repdblica, que

establece normas de emision de ruidos molestos generados par fuentas fijas.

*  Decreto N9 133/1984 de los Ministerios de Salud y Mineria. “Reglamentos sobre Autorizacion para
Instalaciones Radioactivas o Equipos Generadores de Radiaciones lonizantes, Personal que se
desempenan en ellas u opere tales Equipos v otras Actividades Afines”,

«  DFL N® 185 MINSAL “Determina materias que requieren Autorizacion Sanitaria Expresa”

*  Decreto N® 298/54 MINTRATEL "Reglamento Transparte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos®,

* ley N9 20,123 que regula Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el funcichamiento de las
Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios.

u Manual de Vialidad Urbana REDEVU DS Ex. N°® 827 de 5/12/08, publicado D.0. 2 de Enero 2009,

Cualquier accidente que afecte a terceros, motivado por el incumplimiento de estas normas, sera de la
exclusiva responsabilidad del contratista.

12. INSTALACION DE FAENAS. - (Art. 99 D.S. N° 236/2002 de V. y U.)

El contratista debera considerar en su oferta la provision de la Instalacidn de Faenas necesaria para la
gjecucion de las obras, y serd el Unico responsable por el suministro, transporte, instalacién,

canservacion y suficiencia de las instalaciones de faenas requeridas para el normal desarrolle de Ias
obras,

En general podran ser del tipo contenedor, oficina, vivienda u otra, dehiendo estar instalada en los
alrededares del sector de la obra. En caso gue se ubiguen dentro del drea de trabajo, se debera escoger

un lugar en que la presencia de ésta no genera retrasos o exclusion de la ejecucion de las obras
contempladas.

El contratista debera disponer de equipes de comunicacion y movilizacion permanents entre los distintos

frentes de trabajo para el adecuado desempeno de las labores de la LT.0, y/o Asesor Técnico de Obra
(AT.OL)



Deberd considerar también una sala de reuniones ¥ Una oficina independiente con bafo privado para la
ITO vy su asesoria o personal de apoyo, debidamente climatizada ¥ contar con mobiliario adecuado.

Las instalaciones de la ITO deberan contar con un computador de Gltima generacion, come minimo con
el siguiente software instalado o superior: Windows 7, Office 2007, MS Project 2000 y AutoCAD-2007, o
similares, ademas de impresora y equipos de comunicacidn como teléfono e Internat. Todos estos

equipos deberan estar en optimas condiciones de funcianamiento y a total disposicion de la ITO hasta el
terming del contrato de obras.

El contratista debera dispaner de equipos de comunicacion y movilizacién permanente entre los distintos
frentes de trabajo, para el adecuads desem pefio de las labores de la [TO. yio AT.O.

El no cumplimiento de lo establecido en este punta por parte del contratista lo hara acreedor de multas
correspondientes a 5 ULF, por dia de atraso (Art. 86 D. S, N° 236/2002 de V. ¥ U

13.-  LETRERO INDICATIVO DE LA OBRA (Art. 106 D.S, N° 236/2002 de V. y U.)

5€ regira de acuerdo al Art. N° 106 del D.S. 2362002 de V. y U., segun lo siguiente:

El tamafo y disefio de los letreros obedecera a la normativa indicada en el "MANUAL DE NORMAS
GRAFICAS Vallas de Obras 2015" del MINVU, el cual define los letreros de obras para pavimentos,
Cuyos rangos en cuanto a tamafio de letrera a utilizar se relacionan con el monto del Contrato, de
acuerda al siguients recuadro:

- _ MONTO CONTRATO (UTM) :
TIPO MEDIDAS (M) DESDE HASTA
A . 3.6X15 0 5.000
B | 6.0X25 13.000 > 13.000

La grafica deberd ser en vinilo PVC o autoadhesivo, con tintas solventadas con filtra UV (garantia 3
anos), el cual, previo a su fabricacidn, deberd ser presentada en la Oficina de Comunicaciones ¥ ante el
Inspector Fiscal del SERVIU Regidn de La Araucania, para su aprobacidn v posterior elaboracion,

Los letreros deben ser colocados en un plazo méximo de 15 dias corridos desde |a entrega de terrena y
deberan permanecer en la obra al menos por los 30 dias posteriores a la recepcion de las obras. La
instalacién sera visada por el inspector fiscal para su aprobacién.

La confeccion, instalacian y conservacion de los letreros sera responsabilidad de la empresa a cargo de
las obras.

Para la presente licitacicn se deberd considerar 1 letrero.

El no cumplimiento de lo establecido en este punto por parte del contratista la hard acreedora de multas
carrespondientes a 5 LLF, por dia de atraso {(Art. 86 D.5. N° 236/ 2002 de V, y L,

14, CIERRES PROVISORIOS. -

El contratista debera cerrar provisoriamente, toda la zona de trabajo con malla de alambre o similar con
una altura minima de 2,0 metros afianzadas mediante un sistema que asegure la tensidn constante de
ella, que evite el ingreso de peatones al sector de los trabajos. De ser necesario segun lo indicado por la
ITO, deberd cerrar todos los cruces de peatones no autorizades. En especial se deberan reforzar las
zonas de alta afluencia peatonal come Colegios, Hospitales, Municipios, etc.

Su exigencia se aplicara en los casos que corresponda, en sectores a definir por el LT.0 del contrato.
Cintas para el uso en obra:

14.1.- De Peligro: En todos los sectores de la obra que impliquen un riesgo inmediato para la
integridad de los transelntes, tales como, excavaciones, alrededor de acopio de materiales, etc.

14.2.- Indicativas: El disefic de estas serd entregado por la unidad de Comunicaciones del SERVIU en
un CD que debera ser retirado en dicha oficina, posteriar a la entrega de terreno. La ubicacion de estas
cintas, serd la indicada por la ITO. El uso de esta cinta indicativa, es para diferenciar las obras ejecutadas
por este Ministerio, de otras obras que paralelamente se puedan estar gjecutando en la misma comuna, a
través de otros Servicios. El contratista deberd contar con la cantidad necesaria de estas cintas para
delimitar las zonas en que se efectien trabajos para su uso durante todo el transcurso de la abra,
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15. PROYECTO DE DESVIOS DE TRANSITO. -

Se reqird de acuerdo al Art. N© 98, Art N© 108 y Art. 109 del D.5. 236/2002 de V. y U., segun o
siguiente;

El contratista debera cumplir estrictamente con la solucion de desvios de transito que fije el proyecto de
ingenleria entregada o aprobado por el SERVIU, documento que solo podra modificarse previa
autarizacién de la 1L.T.0. siempre que ello signifiqgue una disminucion de la congestion durante la
construccion de las obras, propuesto por el contratista previo al inicic de fas obras, el que debera ser
presentado y aprobado por la Direccion del Transito de la Municipalidad. Ello sera verificado por la ITO.

Debera mantener par su cuenta, de dia v de noche, |a senalizacidn necesaria para anunciar debidamenta
las obras y tomar las medidas de seguridad correspondientes. Se deberd aplicar en terreno el conjunto
de medidas de gestion de transito destinadas a evitar deterioro en las condiciones de circulacion
contenidas en el Plan de Desvios de Transito aprobado por la Municipalidad.

Respecto de la sefalizacidn de desvios de trénsito consultada en el proyecto, se hace especial énfasis en
que deberd respetarse plenaments, durante todo el desarrollo de la obra [incluyendo horarios no
laborales, noches, fines de semana vy dias feriados?, considerdndose incluidas en la oferta el costo de las
medidas de precaucion respectivas, que aseguran dicho objetiva,

En caso de Incumplimiento se aplicard al contratista una multa de acuerdo a lo establecido en el art. 86,
inciso 2% del 0U5. 236/2002.

Debe preverse la eventual desaparicion de elementcs de sefalizacion, requiriéndose en este caso la
inmediata reposicion de las sefiales y dispositivos de desvios de transito, Ello serd asi exigido por la ITO.
La ejecucidn del plan de desvios de transito en cuanto a su senalizacion, debe ser constantemente
revisada y mantenida por el contratista y quedara hajo su respensabilidad.

El uso de maguinaria pesada de la Empresa, durante la faena, no puede afectar en ningun momento el
transito vehicular de las calles involucradas, segln el Proyecto de Desvios de Transito,

Mo se podra ejecutar directamente accesos industriales y/o comerciales, que no estén definidos en el
proyecto entregado ni rebajes de scleras, De existir interés privado de regularizar la situacion de los
accesos mencionados, se debera confeccionar el proyvecto respective v gestionar su aprobacion en el
Lepartamento Técnico del SERVIU. Los costos que genere dicho proyecto y su posterior jecucidn, de ser
partinente, seran de cargo del particular, para lo cual se coordinaran - manteniendo la programacian
ariginal - las obras requeridas para la materializacion del accaso (y/o salida). Lo anterior, sismpre que
ello no impligue un perjuicio para la correcta y oportuna ejecucicn del proyecto.

En todas las faenas que realice el contratista, debera tener espedial cuidado en causar las menores
alteraciones e inconvenientes & terceros, que sin estar directamente relacionados con la obra, se vean
afectados por ella. La responsabilidad, de acuerdo a este punto, incluicd la reparacion de cualquier dafio
que haya sido causado por: asentamiento o vibracidn; ejecucién de las obras contratadas en obras de
canalizacién y servicios existentes, con tal que estds sean adyacentes a las calles en que se ejecuten los
trabajos; o por aniegos y derrames provocados por las obras que ejecutan,

Sera de exclusiva responsabilidad del contratista el cuidado de los materiales v de las obras, desde su
inicio hasta su recepcion.

16. ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO. -

Se regira de acuerdo al Art. N© 107 del D.S. 236/2002 de V. y U., segun lo siguiente:

El contratista deberd tomar las providencias razonables para proteger el medio ambiente en la zona de
las obras y sus alrededores, para lo cual debera atenerse a las normas generales de medio ambiente, y a
aquellas instrucciones especiales que imparta en su oportunidad la ITO, sin perjuicio de que el contratista

debera dar estricto cumplimienta a lo dispuesto en el Art. 107 del D. S, 236/2002 (V. y U.) v sus
muodificaciones.

a) AIRE

En virtud del D.5, N° 144/1961 del Ministerlo de Safud, “Los gases, vapores, humos, palva, emanaciones
o contaminantes de cualquiera naturaleza, producidos en cualquier establecimiento fabril o lugar de

trabajo, deberdn captarse o eliminarse en forma tal que no causen peligros, dafios a molestias al
vecindario.”
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Fara estos efectos, la Empresa Contratista debera implementar todas las medidas necesarias tales coma:
utilizacion de maquinarias con tecnologias limpias, protecciones laterales que retengan el material
particulado, riego de areas de faenas, humedecimiento de aridos y materiales inertes, entre otras.

Con abjeto de proteger Ia calidad del aire en |a I Regian, en la eventualidad que ésta sea declarada en
situacion de alerta, preemergencia o emergencia ambiental, se deberdn intensificar las medidas
sefialadas en el parrafo anterior.

El contratista deberd mantener limpias todas las zonas de trabajo. No se permitird el almacenamiento de
material alguno fuera de los limites establecidos por los cierros correspondientes. Asimismo, el
Contratista debera mantener en forma permanente cuadrillas de aseo que se encargaran de mantener la
faena limpia y erdenada. El contratista debera tomar todas las medidas necesarias para evitar el levante
de polvo proveniente de la obra, tal como el producide por el cementa en suspensién entre otros. El
adjudicatario debera dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N9 75/1987 dal Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones que, en su articulo 2°, establece lo siguiznte:

"Los vehiculos gue transporten desperdicios, arens, rpio, Herra i otros materiales, ya sean solidos o
liguidos, que puedan escurrirse y caer af suelo, estardn construfdos de forma que elio no ocurra por
cauwsa Aguna.

£ ias zonas urbanas, ef transporte de materiales que produzcan polvo, tales como escombras, cements,
yeso, efc. deberd efectuarse siempre cubriendo total y eficazmente los materiales con lonas o pldsticos
de dimensiones adecuadas, u ofro sistems que impids su dispersicn af aird.

En consecuencia, el contratista deberd cautelar que fa maquinaria, equipos y vehiculos de transparte, no
arrastren barro, cemento u otros materiales a las calles circundantes por donde deban transitar, El no
cumplimiento del presente requisito facultard a la ITO para multar con 5 U.F, que se aplicard porcada
evento constatado por la ITO, las que serdn descontadas del estada de pago mas proximo.

Estara estrictamente prohibide hacer fogatas o cualguier accidn que pueda perjudicar la higiene
ambiental o sanidad del sector.

b)  RUIDO

En sectores residenciales las faenas de la obra que generen niveles superiores a 65 dB(A), medidos en la
fachada de la vivienda mas cercana, no se podran realizar trabajos en horarios entre las 21:00 y las
07:00 horas.

For otro lado, en materia de ruidos y vibraciones, se deberd incorporar proteccion adecuada a los
trabajadores a fin de evitar el dafio aclstico que puedan sufrir. Para ello, debe cumplir con lo dispuesto
en el DS, N° 594/1995, del MINSAL, que aprueba “Reglamento sobre Condiciones Sanitarias Y
Ambientales basicas en los Lugares de Trabajo”.

€] MOBILIARIO Y JARDINES

El contratista cuidara de hacer el menor daifio posible a los arboles y jardines en general, asi como
maobiliario y aceras existentes, a conservarse segun proyecto, los cuales una vez finalizada |a obra
deberan estar restituidos al menos en las mismas condiciones Iniciales en fue s2 encontraban,

El contratista deberad contar con la autorizacion escrita del Municipio y de la ITO antes de proceder a
derribar algun arbol o destruir zonas de jardines, en tado caso debe contar con un registro fotografico o
de video de los sectores antes de su intervencian,

En todas las faenas que realice el contratista, debera tener especial cuidado en causar las menores
alteraciones e inconvenientes a terceros, que sin estar directamente relacionadns can la obra se vean
afectadas por ella.

El contratista deberd dar estricto cumplimiento a las normas contenidas en las resperctivas Ordenanzas
Municipales, en lo referido a las condiciones para el traslado y/o reposician de especies que puedan
resultar afectadas por las abras, cuando proceda.

d} ESCOMBROS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

Respecto de los escombros y movimientos de tierra que se generen, se especifica que de dichos
volumenes deben ser retirados inmediatamente del lugar a botaderos o canchas de almacenamiento del
contratista autorizadas por la Municipalidad, Mo se permitira ocupar la faja de use plblico; esto significa
calcular los ciclos de las faenas y el nimero adecuads de camiones ¥ magquinas pesadas.
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Mo se permitird el almacenamientoc de material alguno fuera de los limites establecidos por los cierros
correspondientes, Todo material, escombro vwo slements extraide de la obra deberd ser retirado de la
zona de trabajo de inmediato. Todo material o elemento destinado a incorporarse a la obra deberd ser
descargado directamente en su lugar definitive de empleo, siempre que sea posible. Se debera indicar el
lugar de desting de los escombros.

Se deberan entregar todos los sumideros v colectores existentes en el drea de trabajos limpios y libres de
escombros, sedimentos, basuras, materiales organicos, etc., con &l fin de asegurar el escurrimiento de las
aguas.

17.CONTROL DE AVANCE

El contratista estara obligado a cumplir durante la ejecucicn de las obras con los avances estipulados en
el Programa de Trabajo. 5i se produjere un atrasoc en la ejecucion de las obras, el contratista estara
obligado a tomar las medidas pertinentes para recuperar dicho atraso, denlro de un plazo maximo de 15
dias corridos, sin perjuicio de justificar dichos atrasos a la I.T.0. vy de la aplicacion de las multas
estipuladas en el Art. N2 59 del D5, 236/2002 (V. v U.) v sus modificaciones.

lUna ver iniciadas las obras, el Contratista emitira declaraciones de avance, éstas se entregaran cada 14
dras, antes de las 17:00 hrs,, a la L.T.0., a través del Libro de Cbras.

En el caso de contratos a suma alzada, esta declaracion deberd contener toda la informacion necesaria
de acuerdo al itemizado oficial ¥ precios compensados, si los hay. En el caso de desglosar alguna partida
debera incluirse ademas el desglose correspondiente de su cubicacidn. El avance declarado se comparara
con la programacion fisica vy financiera entregada por el contratista v ajustada de acuerdo a lo sefialado
en el Art, NO 73 del D.S. 2362002 (V. y U.) v sus modificaciones.

Los cuadros de avance deberan ser referidos a la Programacion Fisica de las obras. En el caso de
encantrarse en tramite modificaciones de contrato que incluyan disminuciones de obras, debetd indicarse
en esta declaracion la cubicacion real de |as obras a ejecutar.

Para el calculo del Control de Avance se cubicardn en el drea fisica de |a obra, todas las partidas de obras

ejecutadas por el Contratista. Estas seran verificadas previamente por la 1.T.Q. tomande como referencia
el Programa de Trabajo.

Cada declaracion de avance se conforma de los siguientes informes:

Informe de Obra Real:

. En base al cuadro de precios compensado de la obra se indicard para todas las partidas el
respectiva N de item, designacidn, unidad, cantidad, precia unitario y precio total.

. Se deberd definir la Incidencia de la Partida en el Proyecto, obtenida segun la sigulente farmula;

Precio Total de la partida
Precio Total de la Obra

Incidencia de la partida =

. Se informard en columnas independientes la cantidad ejecutada por item, por periodo de 14 dias.

. Se debera incluir un Resumen de Avance por Item, que incluya el avance acumulado actualizado
vy la cantidad por ejecutar, ambos en unidad v porcentaje.

Informe de Avance:
. Se replicaran el cuadro anterior hasta la columna de Precio de la Partida.
. Se calculara el avance total por periodo de 14 dias de cada partida, de la siguiente manera:

; Cantidad gjecutada en el perioda . , :
Avance por parlida = —————————-Incidencia de by partida

Cantidud total de La partida

Se definirda el Avance Parcial del Periodo como la sumatoria de los avances por partida v como Avance
Acumulade del Periodo 3 la suma de los avances parciales. Ambos avances calculados en parcentaje.
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Por ser las Declaraciones de Avance indispensables para la comprobacidn de la ejecucion de las obras, su
no presentacidn oportuna y correcta elaboracion constitulrdn un retrasa en las obras, siendo pertinente,
al igual gue en el caso de no aprobacion de dichas declaraciones por la L.T.Q, proceder segin lo sefiala el
Art. N® B2 del D.S, 236/02 (V. y U.) v sus modificaciones Lo anterior se entiende, sin perjuicio de |a

abligacion del contratista de presentar nuevamente las Declaraciones de Avance hasta obtener su
aprobacidn,

Asimismo, si producto de la revisidn de las Declaraciones de Avance o de la cuantificacian de las ocbras en
terreno, la I.T.0. comprueba un atraso en el avance de las obras con respecto a los porcentajes exigidos
dentro del plazo estipulado, se procedera segin lo sefiala el Art. 82 del D.S, 236/2002 (V. y U.) v sus
medificaciones,

El contratista debera incluir en cada estado de pago la dltima declaracién de Avance ¥ Carta Gantt
elaboradas, indicando el avance logrado por partida en esta Gltima.

18.PLAN DE AUTOCONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

Al Inicio de la obra y con la finalidad de asegurar la calidad de la construccion, el contratista deberd
implementar un Plan de Autocontrol de acuerdo a lo establecido en el MITO ¥ oen el 0U5, 236/2002 de
V. y U, El no curmplimiento de lo sefalado en este punto, facultars a la 1.T.0 para aplicar una multa de 5
U.F. por cada dia de incumplimiento, de acuerdo a lo sefialado en articulo N° 58 del 0 5. 236/2002,

Se debera incluir material fotografico v grabacion de video de alta resalucian, previo al inicio de las obras,
durante la ejecucian de las obras y una vez finalizada las obras, material que deberd ser mantenido en
buenas condiciones para ser consultado.

El Plan de Autacontrol deberd someterse a la aprobacion de la ITO en un plazo maximo de 5 dias
corridos, a contar del dia en que se levante el Acta de entrega de Terrene. Sila ITO efectuase
observaciones a este Plan, el contratista tendrd un plazo maxime de 3 dias corridos, contados desde |a
notificacion de las abservaciones, para corregirlas y hacer entrega del nuevo Plan a Ia [TO.

5i el contratista cuenta con certificacion para la calidad bajo la Norma IS0 9001:2000 o superior debera
entregar el Plan de Trabajo con procedimientos, instructivos y anexos, derivados de su Sistema de
Gestion de Calidad,

19. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

El contratista debera considerar todos los gastos que demanden los ensayes seqin el Cadigo de Normas,
Especificaciones Tecnicas de Obras de Pavimentacion versidn 2008 y el D.5. N© 236/2002, de V. v U. En
especial, los gastos que demande lo siguiente:

a) Certificado por laboratorio técnico calificade v aprobade por el MINVU, de la calidad de los
materiales y de las obras ejecutadas, Esta certificacion se referira a todas las partidas y/o materiales de
la obra cuya calidad deba demastrarse por ensayes de laboratorio, segun Mormas Chilenas.

b) Certificacion especial por laboratorio o peritajes especiales de calidad de partidas o materiales de
los cuales tenga duda razonable el SERVIU, a pesar de la certificacién de la calidad de rutina, o ausencia
de alla,

c) Demolicion de partidas o materiales sobre los cuales la TTO determine deficiente calidad en Ia
ejecucion de la obra.

El Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad se encuentra dispanible en forma
actualizada a través del portal www.registrostecnicos.cl. En él, los usuarios en general, podrédn consultar
en linea los antecedentes de inscripcidn de los laboratorios inscritos en el registro, a fin que se cumpla lo
sefalado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion (Materiales de Caonstruccion Articule
E5in

“La calidad de los materiales y elementos industriales para la construccion ¥ sus condiciones de aplicacion
a las obras quedara sujeta a las normas oficiales vigentes, v a falta de ellas, a las reglas que la técnica y
el arte de la construccion establezean,”

“El control de calidad de los materiales establecidos en el inciso anterior sera obligatorio v lo efectuaran
los Laboratorios de Control Técnico de Calidad de Construccion que estén inscritos en el Registro Oficial
de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de Construccisn del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
segun el decreto NY 10 del Ministerio de Vivienda y Urbanisma del 15.01.02."
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El contratista acepta expresaments que el SERVIU Region de La Araucania requiera directamente de
dichos Laboratorios copia de los Certificados de ensayes, informes v antecedentes que digan relacidn con
los controles de calidad realizados, aceptando que remitan directamente al SERVIU Region de La
Araucania, por carta certificada, copia de todos y cada uno de los certificados de ensayes, que le sean
entregacdas,

En los ensayes de hormigon, fa ITO hara cumplir estrictamente lo prescrite en la Norma Neh 170, de
1985, "Hormigones de Cemento” y la Norma Mch 1998, de 1989, "Evaluacion Estadistica de la Resistencia
Mecanica del Hormigdn®. Los informes de ensaye deberan entregarse a la ITO en forma oportuna y
correlativa para considerar los ensayes como avance en los Estados de Pago, Se hace especial hincapie
en la responsabilidad que le cabe al contratista por los resultados de ensayves bajo normas, que obligan a
la ITO a ordenar desechar materiales o rehacer obras,

20. FORMA DE PAGO. -

Se regira de acuerdo al Art. N° 114 y siguientes del D.S. 23672002 de V. y U., segin lo siguiente:
Estados de Pago

Los Estados de Pago en los contratos a suma alzada se pagaran de acuerda con el desarrollo de las obras

y en el porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados represente dentro del valor total del contrato,
confarme al presupuesto compensado.

Tados los Estados de Pagos se sujetaran entre otros a lo dispuesto en el Titule VI del DS N® 236/2002,
de V. y L

El contratista debera presentar a la [TQ a cargo de la obra durante su ejecucidn, para cada Estado de
Paga, lo siguients;

» Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, otorgade par la Inspeccion del
Trabajo. En eumplimiento de lo dispuesto en los articulos 43 del DFL N® 2 de 1957 del Ministerio del
Trabajo, articule 183-C del Codigo del Trabajo, previe a cursar cada estado de pago, el contratista
deberd acreditar, mediante certificados emitidos por la respectiva Inspeccion del Trabajo, o bien par
medios idéneos que garanticen la veracidad de diche monto y estado de cumplimiento, que se
encuentra al dia en el pago de remuneraciones o catizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios. De existir saldos pendientes,
debera destinar los estados de pago de la primera mitad del periodo contractual a satisfacer dichas
deudas, con un plaze maxime de 6 meses, Asimismo, SERVIU Regidn de La Araucania podrd retener
los fondos necesarios para pagar los saidos insolutos. El incumplimienta de esta obligacién, facultars
al SERVIU para aplicar las sanciones establecidas en el Art N2 59 del 0.5, 2362002,

= Cartillas de autocontrol de las partidas contempladas, debidamente aprobadas por el profesional
designado para tal efecto, segun se indica en el Manual de Inspeccion Técnica de Obras, por ejemplo:
certificados de |aboratorios, certificade de inspeccion del trabajo, cartillas de control por actividad,
Cuadro de Resumen de Control ¥ otras.

= Carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados emitidos en el periodo v deberd
acreditar que na existen deudas pendientas.

El ditimo estado de pago programade, que se pagard contra el Acta de Recepcion de las obras,
debera ser como minima de un 5 % del monto del contrato. El cantratista deberd incluir en cada estado
de page la ditima declaracion de Avance y carta Gantt elaboradas, indicando el avance lograde por
partida en esta dltima, segun lo sefialado en el punta 18 de la presente Resolucion.

Previo a la visacion para la cancelacion del dGltimo estado de pago, el contratista deberd presentar al
1.T.0, dos legajos de planos de construccion del proyecto ejecutado, si corresponde, en los
cuales se deberan reflejar todas las modificaciones efectuadas al proyecto respectivo.

21, DE LA INSPECCION TECNICA DE LA OBRA. -
Se regira de acuerdo al Art, N9 57 al Art. N© 72 del D.S. 236/2002 de V. y U., segun lo siguiente:

Tedo lo relacionado con la Inspeccion Técnica de Obra (ITQ) se regird conforme a lo dispussto en el

Titulo IV del D.S. N° 236/2002, de V, y U,, otras disposiciones legales y reglamentarias que éste
establezca y el MITO.

Serd obligatorio el uso del Manual de Inspeccidn Técnica de Obras, MITO, de confarmidad al art. 25 de la
Ley General de Urbanismo y Construcciones. El MINVU a través del SERVIU, hace obligatorio el uso del
Metodo de Autocontrol dispuesto en el Manual de Inspeccidn Técnica de Obras, MITO, El Manual podra
ser adquirido por los interesados, en las oficinas de las Secretarias Regionales Ministeriales de Vivienda y
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Urbanismo. Para el desarrollo de la Inspeccidn Técnica de competencia del SERVIU, en su calidad de
mandante, serda aplicable en toda su extensién lo indicado en la Seccién 9 que corresponde a la
metodologia de aseguramiento de la calidad para obras de Pavimentacion y Seccidn 11 "Reglamento de
Aplicacion Obligaciones y Sanciones” del Manual de Inspeccion Técnica de Obras, MITO.

La Inspeccion Técnica de las Obras, en adelante la ITO, estara constituida por funcionarios del SERVIL
Regidn de La Araucania y el personal asesor asignado por este setvicia, que tendran la responsabilidad y
la obligacion de fiscalizar el cumplimiento del contrato. Para &l desarrollo de esta tarea, se aplicard Ia
metadolcgia propuesta en el Manual.

El contratista deberd someterse a las drdenes o instrucciones que la ITO imparta por escrito en el Libro
de Obras, sobre las obras o aspectos del contrato, canforme a los términas v condiciones del contrato de
acuerdo a lo establecido en el articulo N© 59 del 0.5, e 2362002, de V. y U. El contratista debers
cumplir de inmediato las instrucciones que imparte la Inspeccién Técnica de la Obra en el Libro de Obra o
en el plazo que se establezca al momento de impartir la instruccion. Dichas érdenes deberan ser
cumplidas por el contratista en el plaze indicado por la ITO pudiendo apelar de ellas dentro de los dos
dias hahiles siguientes a su notificacién, ante el Jefe del Departamento Técnico del SERVIU, que
administra el contrato, quien resolverd breve Y sUmariamente,

Si la ITO formulare observaciones, el contratista deberd subsanarlas ¥ no podra excusarse alegando que
las obras cuentan con recepcion de otros servicios, Serd responsabilidad de la ITO cuidar que las obras
recibidas por otros servicios no generen Inconvenientes para la ejecucion de otras partidas que considere
el contrato.

El incumplimiento de una orden no apelada faculta a la [TO para paralizar las faenas hasta que dicha
orden sea acatada o para hacer ejecutar la orden par cuenta y cargo del contratista, sin perjuicio de
aplicar una multa de 5 U.F., por cada dia de incumplimiento. 5i las ordenes no apeladas fueran la causa
directa o indirecta de obras defectuosas, el contratista no podrd excusar su responsabilidad,

Las ordenes o resoluciones de la ITQ, incluidas aquellas que recaigan en los reclamos deducidos per gl
contratista, se entenderan suficientements notificadas a éste, por su anotacion en el Libro de Obras,
También se podrd natificar a través de oficios y/o cartas,

5l el contratista no estuviere de acuerdo con la resolucidn del Jefe del Depto. Técnico del SERVIU, podra
reclamar de ello por escrito, dentro de los tres dias habiles siguientes a su notificacion, al Director del
SERVIU, cuyo dictamen serd definitiva.

Si despues de resueltos los reclamos, el contratista se resistiere a acatar las ordenes Impartidas, el
Director del SERVIU podréd, previa notificacion hecha con 8 dias de anticipacién, poner térming
administrativamente y en forma anticipada al contrato canforme a lo dispuesto en el articulo N© 134 .S,
N® 236 /2002, de V. y U,

22.IMPRECISION DE LOS ANTECEDENTES. -

Toda imprecision o discordancia en los antecedentes entregados o falta de aclaracion de algin detalle en
los planos, deberd solucionarse en la forma que mejar beneficie al proyecto conforme a las reglas de la
téenica y del arte v de lo dispuesto en los articulos N9 74 ¥y N° 113, ambos del D.S, N° 236/ 20032,
de V. y L,

23, PROHIBICION DE REALIZAR MODIFICACIONES DEL PROYECTO. -
5e regira de acuerdo al Art. N© 80 del D.S. 236/2002 de V. y U,, seqiin lo siguiente:

El contratista no podrd introducir unilateralmente ninguna modificacién al proyecto entregado por el
SERVIU. En caso de producirse, durante |a gjecucion de las obras, alguna situacion que requiera un
analisis del proyecto en algin sector especifico, esta deberd ser consultada v autorizada previamente por
la ITO del SERVIU Regidn de La Araucania.

Toda modificacién, actualizacion, complementacién o mejaramiento que se plantee al proyecto, sdlo
podré llevarse & cabo previa aprobacién de dicha modificacian por parte de la Oficing de Proyectos Viales
del SERVIU Regidn de la Araucania, para lo cual, debera(n) confeccionarse los planos de construccidn
respectivos, generandose el correspendiente oficio de aprobacién a la modificacian planteada, la que por
sl misma no significard un aumento de obra o plazo para el contratista,



24, RECEPCION DE DBRAS. -

La recepcion de las obras se regulara par lo establecido en los Art. N® 123 y siguientes del DS N°
236 /2002 de V. y U. y en el Manual de [nspeccion Tecnica de Obras del MINVLU.

Previo a la recepcion, el contratista deberd hacer llegar a la ITD para su visacion, dos legajos de planos
de construccion de cada proyecto ejecutads, si corresponde, en los cuales se deberdn reflejar todas las
modificaclones efectuadas al prayecto respective.

El contratista debera adjuntar el certificado de la Inspeccion del Trabajo correspondiente, que acredite el
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales v que no existen reclamos y/o deudas
pendientes de esta indole, mas la ndmina de todos los trabajadores que fuercn contratados para dicha
obra, periodo trabajado y fecha de término de la relacian laboral.

El contratista deberd entregar una declaracion jurada en orden a gue se encuentra al dia en el pago de
los servicios de agua potable, alcantarillado de aguas servidas, electricidad, gas de canena, arriendos de
viviendas y terrenos por instalaciones de faena, y servicios de laboratorios autarizados utilizados en el
gutecantral, si procediers,

En caso de existir obras que son de competencia de otros Organismos a Servicios, el contratista debera
presentar los certificados de los mismaos, acreditando que se encuentran recibidas.

En caso de existir situacicnes extracrdinarias de obras gue sean necesarias para la recepcidn final v
habilitacion de las obras contratadas, que no constituyen obras menores, que no hubiesen sido
contempladas en los proyectos proporcionados por SERVIU v que razonablemente no habria sido posible
considerar, el contratista podra solicitar su contratacion como obra extraordinaria o mayaor obra. En tales
casos correspondera al Director del SERVIL decidir sobre |a eventual contratacian, salvo que para ello se
requiera de una madificacion presupusstaria, en cuyo caso los antecedentes deberan ser remitidos al Sr.
Subsecretario de la Vivienda y Urbanisma, antes de autorizar la ejecucion de tales obras, auien en
definitiva s pronunciara sobre dicha contratacion.

5i por alguna causa extracrdinaria, durante la ejecucidn de las abras, resultara la necesidad de efectuar
algun tramite de regularizacion de hienes inmuebles no prevista en el provecto, el Contratista debera
informar de inmediato al SERVIU, para los efectos de evaluar la situacion.

El Contratista debera hacer entrega del material fotografico solicitado en el punto 19 de la presente
Resclucion.

25.GARANTIA DE BUEN COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES Y BUENA EJECUCION
DE LAS OBRAS. -

Se regira de acuerdo al Art. N® 126 del D.5. 23672002 de V, y U,, segun o siguisnte:

Recibidas las obras, el contratista debera entregar una boleta bancaria de garantia, pagadera a la vista,
extendida a8 nombre de SERVIU Region de La Araucania, RUT: 61.821.000-6, por un valor
equivalente al tres por ciento (3%e) del monto total del presente contrato, expresada en ULF., para
caucionar ¢ buen comportamiente de las obras ¥ su buena ejecucion, con la glosa: Para garantizar el
buen compertamiento de los materiales y la buena ejecucién de la ocbra “TRATO DIRECTO
CONSTRUCCION MURO DE CONTEMCION VILLA EMTRE CERROS Y POLIDEPORTIVO
COMUNA DE CURARREHUE", individualizandola, tras lo cual, SERVIU procederd a devolver al
contratista la boleta de garantia a que se refiere el articule 50 0.5, N° 236,/2002 de V. v U.

Esta boleta de garantia tendra una vigencia de dos (2) anos, &l que se computara desde |a fecha de
terming de las obras indicada en el Acta de Recepeidn, Dicho plazo no obsta a aquél de garantia legal de
cinca afos establecida en el articulo 2003, regla tercera, del Codigo Civil, el gque se computara desde la
misma fecha.

Dentro de los 60 dias anteriores al vencimiento de la garantia de buen comportamiento establecida en el
art. 126 del DS N® 236/2002 de V. y U., el contratista deberd requerir, por escrito, la liquidacion del
contrato, dehiendo la ITO, proceder, dentro de los 15 dias siguientes a dicho requerimiento, a efectuar la
revision de la obra para determinar si se ha comportado satisfactoriamente. Si no hubiere observaciones,
el SERVIU procederd a liquidar el contrato v a devalver la garantia de buen comportamiento, de acuerdo
al art. 130 del DS N° 236/2002, de V. y U. De existir observaciones, la ITO debera formularlas dentro de
los 20 dias siguientes al requerimiente del contratista y, en todo casc, no menos de 15 dias antes de la
expiracién de la garantia de buen comportamiento, comunicéndelas al contratista por oficio en el que
ademas deberd indicarse el plazo que se le concede para subsanar los reparos el que no podrd exceder
de la fecha de expiracion de la garantia de buen comportamiento. Vencido dicho plazo, la ITO



comprobarg que las observaciones fueron subsanadas, en cuyo caso, procedera a efectuar |a liquidacién
del contrato v a devolver la garantia de buen comportamiento. En caso de que una boleta sea
cobrada por el SERVIU, los fondos recaudados por éste concepto seran utilizados para
ejecutar las obras de reparacién necesarias.

Les contratistas serdn evaluados en conformidad a lo dispussto en el D.S, N© 127/1977 deV.y U. y
sus modificaciones.

60 APRUEBENSE Y SANCIONENSE los siguientes Especificaciones Técnicas, que regiran el
presente contrato para la ejecucion de las obras "TRATO DIRECTO CONSTRUCCION MURO DE
CONTENCION VILLA ENTRE CERROS Y POLIDEPORTIVC COMUNA DE CURARREHUE":

CQBRA, ; CONSTRUCCION MURQ DE CONTENCION VILLA ENTRE CERROS Y
POLIDEPORTIVO , CLURARREHUE
Mandante ¢ MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE.
Comuna : CURARREHUE,
0 GENERALIDADES

0.1  DESCRIPCION DE LA OBRAS

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la construccidn de un Muro Disefiado en Harmigon
Armado con recubrimiento exterior de piedra (3 m de altura- 99 m longitud), debido que el talud
posee aprox. 10 m de altura, se pretende realizar un sistema de corte en el talud, con el fin de
disminuir la pendiente natural, de ese modo proparcionar estabilidad e incorporando un sistema de
Hidrosiembra, Ademés se incorporara un sistema de evacuacion de aguas lluvias, mediante la
canalizacidn de las aguas lluvias provenientes de los taludes, a través de un canal de hormigdn, las aguas
del acceso y aguas luvias se encauzaran , hacia un sistema de infiltracién de aguas lluvias, que
comprende una zanja de infiltracion de 25metros de large par 4 m2 de area.

Datos:

Region de la Araucania - Provincia de Cautin - Comuna de Curarrehua, Latitud - 39.35, Longitud: -
71.5833;

Suelo Tipo Limo Arenoso, Orgédnico Natural tmax 20 mm, Color Cafe, 2% de Grava, Compacidad Media,
Humedad Alta, Densidad natural 2.05 T/m3, Angule de Friccion 27.5°, Cohesién 0.2 T/m2

Iniciativa creada en el marco de cartera de prayectos propuestas por la Unidad de Proyectos de la llustre
Municipalidad de Curarrehue.

0.2 REFEREMNCIAS

Las presentes especificaciones técnicas son complementarias de los planos de Ingenieria. La obra debers
ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aguellos que se emitan con cardcter de
aclaracion durante su desarrallo.

Todas las obras que consulte el provects, incluso las demoliciones, deben ejecutarse respetando la
legislacian y reglamentacian vigente, en especial:

. Ley General de Urbanismo y Construcciones.

. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,

. Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacion de los servicios
correspondientes: SEC, Autoridad Sanitaria, SERVIU, etc.

. Ordenanzas Municipales que eorrespandan a nivel local.

. leyes, decretos o disposiciones reglamentarias  relativas  a permisas,

aprobaciones, derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios v
municipalidad,
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. Asimisma, son de aplicacion obligatoria en todo aguello que no se oponga a las
disposiciones de las presentes especificaciones técnicas o a las indicaciones consignadas
2n los planos.

0.3 CONCORDANCIAS

Cualguier duda por deficiencia de algin plano o especificacion o por discrepancia entre ellos, que surja
en el transcurse de la ejecucion, las siguientes especificacionas primaran sobre los planos v los detalles
sobre los generales,

0.4 RECONOCIMIENTO DEL TERRENG

Para el estudio de la propuesta sera requisito indispensable el reconocimiento del terreno por parte del
Contratista, con todos los antecedentes tcnicos a la vista, para su revision general y su confrontacian, El

contratista no podra alegar descanocimiento de las condiciones y caracteristicas del terreno. Sino realiza
wisita a terreno quedara automaticamente rechazada en el procesa de licitacian.

0.5 LISTADO DE PLANOS

INGENIERIA (ES_)

ES 01 EMPLAZAMIENTC GEMERAL Y POLIGONC DE SURERFICIE

E5 02 PLANG DE PLANTA TOPOGRAFICA Y CUADRO DE COURDEMADAS,

E5_03 PERFILES TRAMSVERSALES

ES_04 FLANTA SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS ¥ DETALLE DE ZANIA DE INFILTRACION
E5 05 MURC DE CONTENCION ¥ DETALLE DE ENFIERRADURA

0.6 MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos de garantia
y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro de su
especie conforme a las normas v segun indicaciones de fabrica.

La ITO recharara todo aquel material que a su juicio no corresponda a o especificado. La 1TO podra
salicitar al Contratista la certificacian de la calidad de los materiales a colocar en obra.

Los materiales utilizables provenientes de demoliciones seran de disposicion del Mandante, El material
serd clasificado v entregado al Mandante, Mo se aceptara su empleo en las obras definitivas, salvo que se
establezca un Convenio especial que lo autorice.

En caso que se especifigue una marca de fabrica para un determinade material se entiende como una
mencion referencial, el Contratista podra proponer el empleo de una marca de alternativa, siempre y
cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en todo caso, la opcidn alternativa debe
someterse oportunamente a consideracion de la ITO para su aprobacidn o rechazo, quien resolvera al
respecto.

0.7 EJECUCION DE OBRAS

Las obras deben ser ejecutadas por contratistas que acrediten experiencia indicada en las bases de
licitacion.

Sera de cargo del contratista el suministro apartuno de todos los elementos, materiales, mano de obra y
medios necesarics para la correcta ejecucion de las obras,

El contratista debera tomar en cuenta para el suministro de materiales, todas las posibles pérdidas
causadas por fletes, hurtos, derrames, etc. Con el fin de gue al omento del use de los materales, las
cantidades sean las requeridas y suficientes para una buena terminacion de las obras.

0.8 GASTOS GENERALES

0.8.1 GASTOS VARIDS

5 incluiran los gastos que demande la suscripcion y protocolizacion del contrato, boleta de garantia,
derechos, permisos, aportes financiercs en, pavimentacion, personal a cargo de la obra y todo otro
gastos adicional que se genere de las exigencias de las Bases Administrativas o de las presentes
Especificacicnes Técnicas.



0.8.2 INSTALACION DE FAENA

Incluye todas las construcciones e instalaciones provisorias para el correcto desarrollo de las faenas. El
Contratista debera construir en lugares adecuados, locales para oficinas de la empresa y de la ITO,
recintos para cuidador, bodegas, recintos para el personal, cobertizes para faenas, materiales v servicio
higienico necesarios v suficientes para obreros e independientes para persanal de oficina e ITO,

La superficie y cantidad de estos recintos serdn concordantes con el tamaio da |a abra y su localizacidn
gengrafica. En general, las instalaciones se adaptaran a las situaciones del lugar, debiendo en todo caso
asequrar las comodidades del persanal, sequridad de 1a abra ¥ seqguridad de terceros,

El Contratista consultara las instalaciones provisorias de agua potable, alcantarillado de aguas servidas v
energia adecuadas para dar buen servicio durante el desarrolla de la obra y deberd cubrir los pagos por
cansumos, garantias, derechos municipales v cualguier otro gasto que demanden las obras provisionales,

0.8.3 EXTRACCION DE ESCOMBROS
Se extraeran del recinto de la obra, los escombros pravenientes de las excavaciones y /o demaliciones,
salvo aquellas que cuenten con el VOB de 1a 1.T.0., para ser usados como rellenos.

0.8.4 FOTOGRAFIA DE LA OBRA

El contratista debera entregar fotografias color tamafio 13 x 18 cm., mostrando el avance de la obrs en
las faenas mas impartantes en ejecucian y  fotografias color tamaiio poster de 40 x 60 cm. de la abra
terminada seleccionadas. Se entregardn a lo menos: 6 fotos 13 x 18 cm, adjuntas en cada uno de los
estados de pago.

5 fotos 40 x 60 cm. de la obra terminada, seleccionadas por la DOM. Calidad profesional.

Todas las fotos se entregaran con sus correspondientes respaldos digitales, y en album fotogréfico.

0.8.5 PLANOS DEFINITIVOS

>era responsabilidad del contratista una vez terminados los trabajos, confeccionar y actualizar los planos
que reflejaran lo construido para la solucidn ejecutada,

0.8.6 ASEO DE LA OBRA

Sera obligatorio la mantencidn y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza. Al término de los
trabajos se retiraran todos los escombros ¢ instalaciones provisorias quedando el terreno, la obra limpia y
despejada,

0.8.7 DISENO Y CALCULO DE SISTEMA DE ENTIBACION PARA EXCAVACIONES Y
POSTERIOR TRABAJO EN MURO DE CONTENCION.

El disefio , calcule v construccidn  del sisterma de entibacidn sera  de responsabilidad del contratista

quien velard por la seguridad de los trabajadores y respetar gl cumplimiento de las normativas  OGUC

. ademas El calculo de las Sistema de entibaciones deberd ser realizado por un profesional idéneo en el

drea de la construccidn , Resguardando respetar |las normativas chilenas entre las gue se destacan (NCH

349 of 1999, NCH 3206).

Se debera presentar un plan de seguridad ( ejecucién de movimientos de tierra y
construccion de muro de contencidn), este plan debera ser visado por la inspeccion técnica
de obras.

0.8.83 PERMISOS Y DERECHOS

0.8.8.1PERMIS0OS ¥ DERECHOS MUNICIPALES

El Contratista deberd tramitar oportunamente el permiso de edificacion respectivo, confeccianando los
formularios, obtencion de firmas de parte de los proyectistas, cancelando los derechos, ademas el
contratista solicitara opottunamente la recepcion municipal de las obras, adjuntando la certificacian
respectiva y cancelanda los derechos e impuestos que correspondan,

0.8.8.2PERMISOS, DERECHOS Y APORTES A SERVICIOS

Se incluyen todes los gastos por aprobacicnes de planos o proyectos de instalaciones y urbanizaciones,
uniones domiciliarias, aportes reembolsables o ne, garantias, recepciones de obras, etc. que
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correspandan segun las normas reglamentarias de los respectivas servicios que tienen Luicidn sobre las
instalaciones v urbanizaciones que consulta el proyecto,

0.8.9 ARCHIVO DE OBRA

El Archive de Obra estara conformado por toda la documentacion necesaria que permita una buena
fiscalizacion en el aspecto técnico. Esta serd como minime la de todos los contratos, normas, Libro de
QObra, planos completos de Ingenieria. También deberan tenerse de acuerdo a normativa, los permisos de
construccidn, coma asimismo las aprobaciones de las especialidades respectivas.

Serd responsabilidad del Contratista mantener en las oficinas de la faena, toda la documentacidn
debidamente archivada, encuadernada o en cualquier otra forma que permita una buena lectura y
resguardo. El libro de obra debera ser foliado y en triplicado.

0.8.10 INSPECCION Y CONTROL

El control de |a obra estard a cargo de la Inspeccion de la obra que se denominara “Inspeccion Técnica
de Obra" o "ITO", que serd nombrada por el mandante. Todas las instrucciones impartidas por la ITO
deberan ser cumplidas estrictamente, En caso que las drdenes signifiquen aumento de obras, se debera
presentar presupuestos de ellas con indicacidn de la variacion de plazo, si la hubiere, o dejando plena
constancia de que la modificacion de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacion
por el mandante antes de sy ejecucion,

Todas las instrucciones se daran por escrito, dejando esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya
conservacion es responsable la Empresa Constructora y lo debera mantener en el recinta de la Obra.

0.8.11 VISTOS BUENOS

Cada una de las partidas sefialadas en las presentes Especificaciones Tecnicas deberd contar con el VIES
del ITO, quien podra, de forma complementaria, solicitar Y289 de alguna partida en especifica al
arquitecto. Sin perjuicio de lo anterior, el ITO no podra efectuar ningdn cambio al Proyecto ni a sus
Especificaciones, sin contar con la aprobacion del Mandante.

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1 LETRERO DE OBRA
Se utiizara formato segun especificaciones del Inshituto Macional del Deporte. El contratista deberd
proveer e instalar un letrero de obra en el lugar mas visible de la faesna.

1.2 INSTALACION DE FAENA

Se incluird partida de instalacion y levante de faenas, Seran de cargo del Contratista el suministro,
transporte y operacion de todos los equipos, maguinarias y herramientas necesarias, asi como el personal
idaneo para su operacion.

Las obras especificadas y/o contratadas serdn debidamente replanteadas en terrenc, siendo de
responsabilidad del contratista obtener los permisos y autorizaciones necesarias para su ejecucion vy
acceso a ellas. E!l mejoramiento de accesos y obras de arte necesarias para acceder a las faenas sera

de cargo y responsabilidad del Contratista, asi como el retiro de excedentes y restitucisn del paisaje en lo
pesible a las condiciones originales.

2 OBRA GRUESA
Para la correcta realizacion de las excavaciones y posteriores (rabajos, se deberd realizar entibaciones en
sectores donde por normativa fuese necesario, segun las especificaciones de mecanica de suelo anexada

a las bases de proyectos. Ademas se enmendara el diseno y caloulo de el sistema de entibacian a la
emprasa contratista.

2.1 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.1.1 REPLANTEQ, TRAZADO Y NIVELACION

Previo al inicio de las obras, el contratista estara obligade a efectuar un replantea completo en el terreno
a fin de comprobar |a cabida exacta de la construccidn, este se realizara con instrumentos topograficos y
por un topdgrafo iddneo v se tomara como bases los planos de topegrafia. Toda discrepancia entre los
planos y perfiles debe ser informado a la TTO,
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Antes de iniciar los trabajos, se hard el trazado general de la obra. Se materializaran los puntos de
referencias, y posteriores movimientos de tierra que resulten necesarios para la definicion de niveles
definitivas,

Los movimientos de tierra, rellenos y perfilados en el terrena deberan asegurar una pendiente adecuada
para el escurrimiento superficial de aguas lluvias.
e considera trazado y nivelade (taludes v terrazas), para la posterior colocacidn de las estacas con las

cotas para realizar los cortes de las terrazas v rellenos necesarios, para dejar los taludes sequn perfiles
transversales,

2.1.2 EXCAVACIONES Y CORTE {(TALUD, TERRAZA, FUNDACIO M).

Las excavaciones se ejecutardn a tajo ablerto siguiendo |a pendiente determinada, dejando un fondo liso y
sin material svelto, creando una cama de apoyo, (base estabilizada).

Al efectuar la excavacion se deberdn observar las disposiciones correspondientes a ancho en el fondo,
taludes y entibaciones que fuesen necesarias de acuerdo al tipo de terreno y profundidad.

Las zanjas para emplazar la zapata corrida, se gjecutaran de acuerdo con los trazados indicados en los
planos del provecto

La profundidad se entiende medida desde el nivel de terrenc ¥ piso terminado, estas dimensiones podran
variar si la ITO asi lo determina, pero siempre respetando Ia altura minima de relleno. Para |a realizacion
de esta partida se deberan realizar cortes de taludes ¥ preparacion de terrazas, segun detalles de
perfiles en planos de ingenieria.

El material sobrante de la excavaridn se debers llevar a un botaders autorizada por la ITQ,

2.1.3 BASE ESTABILIZADA

Se considera cama de base estabilizada de 40 em de espesor nivel cota proyectada, al ser compactada,
se debera compactar en capas de 20 an de BSPESOF,

Sequn laminas de Ingenietia,

214 COMPACTACION
La base debera alcanzar un 95% de CBR minimo, &l cual deberd sar justificade mediante ensayos de
laboratorio. Se exigirdn tres puntos en los cuales se realizara el ensayo de D.M.C.5, Dados por el proctor
madificado, situados seglin lo indicado por la 1TO.

2,1.5 CARGUIO Y TRANSPORTE A BOTADERO

e considera el cargado y transporte hasta un botadero del material excedente de las excavaciones,
Debera transportarse hasta un lugar aceptado por la ITO. Los gastos de carquio, traslado ¥ pagos de
derechos en el botadero son de exclusiva responsabilidad del contratista,

Z4.1.6 RELLENO DE TALUD CON MATERIAL DE EXCAVACION Y COMPACTADO

Se considera el relleno de los taludes con material de excavacion, en los sectores que sea hecesario,
segun perfiles bransversales en plano de ingenieria. Se debers compactar en capas de maximo 20 cm de
espesar y compactado. Cabe mencionar gue los rellenos deben coincidic con las cotas v pendientes
proyectadas. En case de discrepancia se deberd consultar con la IT0, gue deberd tomar la decisidn final.

2.2  FUNDACIONES MURO DE CONTENCION
Estas seran segln proyecto de ingenieria adjunto, elaborado por profesional competente.

2.2.1 EMPLANTILLADO

El hormigdn empleada en emplantillados deberd ser de 5 em de aspesar, con dosificacian de harmigon de
170 kg/fcem/m3.

2.2,2 POLIETILENO

Se considera polietiena de 0,2 mm., que serd utilizado para disminuir €l traspaso de humedad, En:
Debajo de zapata corrida.

2.2.3 ZAPATA CORRIDA H-30
5e consulta fundacidn cuyo detalle se entrega en plane, la dosificacion del hormigon debe ser  H-30.
Previo al hormigonado se verificara que el replanteo de los ejes de fundaciones no se presenten errores
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acumulativos y que los sello de las excavaciones astén libres de material suelto o removido, No podran
utilizarse hormigones disgregados como tampoco aquellos con  evidentes signos de mala mezcla, Se
deberd utilizar un hormigdn pre mezclado mixer,

2.2.4 MOLDAIES

Seran tableros de madera, metalicos o de otro material suficientemente rigido, resistentes y estancos,
capaces de soportar las cargas derivadas del peso propio, sobrecargas v presion del hormigon fresco, sin
deformacianes ni desplazamientos superiores a los indicados por norma. Toda falla serd corregida
mediante picado.

Los encofrados se mantendran colocados el tiempo suficiente, para que los hormigones adquieran la
resistencia adecuada.

Se consulta la aplicacian de desmoldante Sika o similar,

2.2,5 ENFIERRADURA FED: 10 MM

Se deberan utilizar barras de acero para hormigdn de nomenclatura A §3-42 H, segun planos y memaria
de Ingenieria. El contratista debera respetar los distanciamientos y espesares dados en lamina de
ingenieria, El amarre de la enfierradura se ejecutara sélo con alambre recocide  BCC calibre BWG N2 18,

2.2.6 ENFIERRADURAFED: 12 MM

Se deberan utilizar barras de acero para hormigdn de nomenclatura A 63-42 H, segln plancs y memaria
de Ingenieria. El contratista debera respetar los distanciamientos v espesores dados en ldmina de
ingenieria, El amarre de la enfierradura se ejecutara solo con alambre recocido  BCC calibre BWG No 1B,

2.3 MURO CONTENCION Y REVESTIMIENTO MURD

2.3.1 MOLDAIES

Seran tableros de madera, metalicos o de otro material suficientemente rigido, resistentes y estancos,
capaces de soportar las cargas derivadas del peso propio, sobrecargas vy presion del hommigdn fresce, sin
deformacionas ni desplazamientos superiores a los indicados por narma. Toda falla serd corregida
mediante picadeo.

Las encofrades se mantendran colocados el tiempo suficiente, para gue los hormigones adquieran la
resistencia adecuada.

Se consulta la aplicacidn de desmoldante Sika o similar

2.3.2 MURO CONTENCION HORMIGON H-30

Se debera utilizar hormigon H-30. Previo al harmigonado se verificard que los ejes de los maldajes
concuerden con la ubicacidn, Segun planos de Ingenieria, No podran utilizarse hormigones disgregados
como tampoco aquellos con  evidentes signos de mala mezcla. Se debera utilizar un hormigdn pre
mezclado mixer,

2.3.3 MALLA ACMA C-92

52 considera malla acma c-52 sobre el muro de contencién, a fin de dar mejor agarre a el revestimiento
proyectada en el mure de pledra bolén de tamafio maximo de 4%, Se deberd pegar la malla acma a el
revestimiento v al muro por medio de un martero en dosificacion 250 kg de cemento por 1 m3 de arena.
Se considera un traslapo de 20 cm.

2.3.4 REVESTIMIENTO MURD DE PIEDRA
Se considera revestimienta de mura contencion con piedra boldn de tamano maximo de 47,

2.3.5 MEJORAMIENTO TERRENO (TRASDOS)
Se realizara un mejoramiento del suelo que consistira en grava tamano maximo de 2 ¥ minimo de "

libre de materiales organicas, desechos o escombros. La [TO podra solicitar el mejoramiento del  material
de rellenc si este no tuviera la calidad suficiente. Todo relleno se hard por capas horizontales y sucesivas
de espesor variable segun la altura a rellenar, con un maxima de 20 cm. Las capas sucesivas se regaran
y apisonaran convenientamente una & una con un sistema de manera que garantice la compactacion
requerida. Seqglin plano detalle de ingenizria.
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3 MURO PROTECCION ESCALERA

3.1 MOLDAIES

Seran de madera, metalicos o de otro material suficientemente rigido, resistentes y estancos, capaces de
soportar las cargas derivadas del pesc propio, sobrecargas y presion del hormigon fresco, sin
deformaciones ni desplazamientos superiores a los indicados por norma. Toda falla serd corregida
mediante picado. Los encofrados se mantendran eolocados &l tiempeo suficiente, para que los hormigones
adquieran la resistencia adecuada.

5e consulta la aplicacion de desmoldante Sika o similar

3.2 HORMIGON H-30

Se debera utilizar hormigén H-30. Previo al hormigonado se verificara que los  ejes de los maldajes
cancuerden con la ubicacion, Segan planos de Ingenieria. No padran utllizarse hormigones disgregados
coma tampoco aguellos con evidentes signos de mala mezcla.

3.3 MURO DE PIEDRA E: 30 CM

Se consideran muros de piedra, que deberd continuar con la estructura existente donde se proyecta el
murg {1,1 mt de alto).
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3.4 MURO DE PIEDRA E: 10 CM

5e consideran muros de pledra, que deberd continuar con la estructura existente donde se proyecta el
muro( 1,8 mt de alto),
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3 PREPARACION DE TERRAZAS Y TALUDES VERDES

4.2  GEOMANTO

Se recomienda geo manto Paveo 3000 F-P C125, Agromanto de fibras naturales de coco, para el control
de la erosion y posterior cultiva de Hidrosiembra, segln especificaciones técnicas del producto. Se
debera considerar si fuese necesario, contratar un subcontrato para la correcta ejecucion de la
Hidrosiembra.

4.3 HIDROSIEMBRA
Se considera la Hidrosiembra para recubrimiento del terreno, evitando la eresion del terreno, generando
las condiciones optimas para el crecimients de las plantas, logrando asila rehabilitacion ambiental del

ecosistema. Para la eleccién de las especias vegetales a sembrar se debera presentar una descripcicn v
estudio a la ITO, para asegurar la correcta eleccidn de estas.

Se adjunta Anexol : Especificaciones técnicas de Ingenieria  sistema de Hidosiembra.

5 OBRAS COMPLEMENTARIAS

51  MEJORAMIENTO ACCESOS Y EVAC. AGUAS LLUVIAS
5.1,1 TRAZADO Y NIVELACION

Antes de iniciar los trabajos, se hard el trazado general de la obra. Se materializaran los puntos de

referencias, y posteriores movimientos de tierra que resulten necesarios para la definicion de niveles
definitivos,

Los movimientos de terra, rellenos y perfilados en el terreno deberan asegurar una pendiente adecuada
para el escurrimiento superficial de aguas lluvias.

Se considera trazade y nivelado, para la posterior colocacion de a zanja de infiltracian v obras
complementarias de este itern.

5.1.2 COMPACTACION
La cama de arena debera alcanzar un 95% de CBR minima, el cual deberd ser justificado mediante
ensayos de laboratorio. Se exigiran tres puntos en los cuales se realizara el ensavo de D.M.C.S, Dados

por el practor modificado, situados segln lo indicado por la ITO. Se deberd compactar en capas de
maximo 20 cm de espesor,

5.1.3 CAMA DE ARENA GRUESA

2¢ aplicara una cama de arena gruesa compactada, el cual sera rectificado y nivelado. Esta capa servira
de apayo para los pastelones y adocesped. Especificada en detalle de plano de ingenieria.

5.1.4 PASTELON 40X40X4 LISO

(5]
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>e consideran pastelon de 40x40x4 cm de terminacidn lisa. Se considera mortero dosificacion 1/3 en la
unién entre pastelones y un emplantilado de & cm de espesor, Se debera asegurar su correcta
instalacion y nivelado al momento de su ejecucion.

5.1.5 ADOCESPED

2e considera la instalacion de adocreto tipo adocesped de 44x30x8cm v su posterior cultivo de césped,
que sera especificado por recomendacién de Ia empresa canstructora y aprobacion de la ITO. Este se
instalara previo mejoramiento de terreno, posterior nivelado ¥ compactado. Se aplicara una cama de
drena gruesa antes de la instalacion del adocreto, el cual sera rectificado y nivelado,

Segin plano detalle de plana de ingenierfa.

5.1.6 EXCAVACION

Las excavaciones se ejecutaran a tajo abierto siguiendao la pendiente determinada, dejando un fonda liso ¥
sin matetial suelto, Se deberd cumplir con la  pendiente especificada en detalle de planc de ingenieria. Al
efectuar la excavacién se deberdn observar las disposiciones correspondientes a ancho en el fondo,
taludes y entibaciones que fuesen necesarias de acuerda al tipo de terreno y profundidad.

El material sobrante de la excavacion se debera llevar a un botadero autorizado por la ITO.

5.1.7 CUBO DREN

El material utilizado en la confeccién de la zanja de infiltracién serd cubo dren de polietiieno de alta
densidad , este sistema reemplaza a la zanja de infiltracién tradicional (bolones). Su eleccién se debe a
su mayor eficiencia en absorcidn, ademéas de su facil instalacion considerando el espacio confinado donde
se elecutara la obra. La zanja debera quedar tompletamente rodeada por un filtre geotextil y debera
sobrepasar una longitud minima de 0,40 m. En los costados de la excavacidn v filtro geotextil se
rellenara con arena compactada

El material de rellena a utilizar sobre el dren proyectado sera de gravilla y cama de arena, libre  de
materia arganica, basuras, troncos y raices,

5.1.8 GRAVILLA

El material utilizado en los rellenos, consiste en gravilla tamafio maximo de 20 mm y minimo 10
mm, compactadas en capas sucesivas que se regaran y apisonaran convenienternente en 2 capas, con un
sistema mecanico que garantice la compactacién requerida. La gravilla instalada debera ser lavada, libre
de cualquier materla vegetal. Se deberd compactar toda la zena nivelada mediante un compactador
mecanico no menar a 750 kg. Ver detalle en plano de ingeniera.

5.1.9 GEOTEXTIL

Previo al relleno de la zanja de infiltracidn con los cubos dren, se debera colocar la membrana geotextil,
de manera tal que sea posible cubrir en toda su extensidn |a zanja de infiltracidn con los cubos dren en
su interior. Se recomienda emplear  Geotextil PAVCO NWOLS.
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5.1.10 CARGUIO ¥ TRANSPORTE A BOTADERO

a2 considera el cargado y transporte hasta un botadero, deberd transportarse hasta un lugar aceptado
por la ITO, Los gastos de carguio, traslado y pagos de derechos en el botadero son de exclusiva
responsabilidad del contratista,

5.1.11 CANALETA DE HORMIGON CON REJILLA
s recomienda la instalacidn de canales de aguas lluvias de hormigdn prefabricados tips S 271, con

rejilla de acero inoxidable tipo 5-272, modelo de 200 mm. De Vinilit, o en su defecto de igual o major
calidad.

5.1.12 CANALIZACION AGUAS LLUVIAS CORRUGADO

Se deberd instalar un sistema de canalizacidn de las aguas lluvias en las terrazas que se forman en los
taludes proyvectados. Para evitar posibles derrumbes o arosidn del terreno, se considera la colocacion de
tuberia media cafia corrugada, para su correcta colocacion recomienda un jusgo de anclaje compuesta
por 1 estaca mas una abrazadera con tuercas cada. Cada plancha tiene un avance (til de 880 mm y se
consideran estacas cada 2 planchas.

Se recomienda plancha media cana T-68 400x2 de tecnovial y anclajes de media cafia T-68 2mt galv.

5.1,13 CANALIZACION AGUAS LLUVIAS HORMIGON
Se considera canalizacion de aguas lluvias de harmigon construidas en abra, segun planos de ingenieria,
seran de mortero de pega con malla desificacidn 170 kg/cem/m3.

5.1,14 CAMARA DE INSPECCION PRE FABRICADA

Las cadmaras que se indican en los planos serdn de Harmigdn, se construiran sobre emplantilado de
hormigon de 170 kg.cem/m3, construidas in situ o pre fabricadas.

Las banquetas se estucaran con mortere de 340 kg.cem/m3 de 0,02 m. de espesar v se afinaran con
cemento purp. Las tapas seran de hormigén vibrade de 0,60 de diametro. Debiendo ofrecer sello
hermético ¥ con las especificaciones dadas en los planos.

La banqueta de fonde deberd tener una inclinacion hacia la canaleta principal de 33%.

Las dimensiones y profundidades de las camaras de Inspeccion se indican en Planos. Ellas deberan
gjecutarse de acuerdo con las especificaciones hechas en el RIDAA. Las alturas de las camaras podran
variar si se modifican las cotas de terreng, pero en todo caso, deberan respetarse las cotas de radier.

Se considera una tapa de camara de inspeccién con su respectiva marco, de didmetro 60 cm, Esta puede
ser pre fabricada o construida in situ, ademas se debera implementar una rejilla para la acumulacian de
materia organica proveniente del colector de aguas lluvias, previa aprobacian de

LT.0. Se debera dejar la camara con doble tapa en casa de quedar muy enterrada, con el fin de dejar su
mantecion con un facil acceso.

5.1.15 TUBO COLECTOR PVC 180 MM Y PIEZAS ESPECIALES

La tuberia alimentadora de la zanja de infiltracidn, proveniente de la canalizacidn de aguas lluvias llegara a
las camaras de inspeccidn, esta sera de PVC C-1 de diametra 180 mm. Dispuestas segln planos,
instaladas segun instruccicnes del fabricante.

5.1.16 EXTRACCION DE ARBOLES
se debera despejar sectores a intervenir, Con viste bueno de la ITO.

5.2 CONTINUACION Y REEMPLAZO DE CIERRE PERIMETRAL

5.2.1 EXCAVACIONES

El fondo sera harizontal y las paredes verticales. Se considera una excavacion de 0,45x0,4x0,4 metros en

tedaos los lugares donde se instalen postes metdlicos en cierre perimetrales. Los desniveles deberan ser
salvados.

5.2.2 EMPLANTILLADO

se consldera en el fonde de la excavacion un emplantillade de Hormigon H-5 de 0,05 mts de
profundidad, para tedas las excavaciones en las que se proyectan postes.
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5.2.3 DADO DE FUNDACION

e considera un dado de fundacion de hormigdn calidad H-30, en el lugar donde se instalaran los pilares,
esta sera de (,4x0,4%0,45 mts. Se realizara el hormigonado una vez hecha la excavacion, colocado el
emplantillado y colocado el pilar. Al momento de harmigonar, deben estar con los plomos rectificados.
Fara el cuidado del hormigon se mojara con el agua necesaria, en su momento de curada.

5.2.4 POSTES DE ACEROQ

se considera postes de acero laminade, con recubrimiento galvanizade por inmersion y pintura gris. Su
seccion serd de 60x60x1,5mm de largo de 2,6 meatras, $e sugiere postes que cuenta www.ram.cl , de no
ser asi considerar uno de mejor calidad.

5.2.5 MALLA EUROFENCE 3D

Sisterna de cerco perimetral desarrollado en base a mallas Electrosoldadas de 2,5 metros de ancho v de
2,08 metros de alto. Provista de nervaduras como refuerzo transversales que le otorgan una mavyor
rigidez, galvanizado por inmersidén de la malla completa. Este cerco se encuentra con la presentacion

en color gris, mediante pintura con resina de poliéster. Se sugiere malla eurcfence 3d que cuenta
wiw.rgm.cl.

5.2.6 FIJACION GALVANIZADA

Se utilizaran fijaciones de acero galvanizado para mejorar la durabilidad de las uniones y se consideran 5
fijaciones por unidn con pilar,

5.2.7 REMACHES
Se utilizaran remaches de acero Inoxidable de dimensiones 4,8x12mm, puestas sobre la fijacion, a modo
de sujecion de la fijacian en pilar, marco de puerta o portén,

5.2.8 ESPARRAGOS
Los esparragos se utilizaran en cada pilar, tendran un large de 25 cm ¥ un espesor de & mm.

5.2,9 TAPA POSTE PVC GRIS
Se consideta Una tapa de pve color gris para proteccién de paste.

5.3 CONSTRUCCION BERMA ACCESD Y UNION A SENDEROQ EXISTENTE

5.3.1 TRAZADO Y NIVELACION

Los trabajos de trazados y niveles seran dirigidos por un profesional idéneo de |a abra {preferentemente
un topografo) y aprobados por la ITQ, El replantea del trazado se deberd realizar con medios manuales
tradicionales, ademas deberd verificar en las distintas etapas, respetando las cotas indicadas en el

proyecto y re chequeando todas las cotas del levantamiento prefiminar, de existir discrepancias, éstas
deberan ser consultadas a la ITO,

5.3.2 EXCAVACIONES
Se considera |a excavaciones del trazado por donde se emplazara la berma de acceso y unidn a sendero.

5.3.3 MOLDAJE

Seran tableros de madera, metilicos o de otre material suficlentemente rigido, resistentes v estancos,
capaces de soportar las cargas derivadas del peso propio, sobrecargas y presion del hormigdn fresco,

sin deformaciones nl desplazamientos superiores a las indicados por narma. Toda falla serda corregida
mediante picadao.

Los encofrados se mantendran colocados el tiempo suficiente, para gque los hormigones adquieran la
resistencia adecuada. Se consulta la aplicacian de desmoldante Sika o similar,

5.3.4 HORMIGON H-30

Se consulta fundacidn cuyo detalle se entrega en plano, la dosificacion del hormigdn debe ser  H-30.
Previo al hormigonada se verificard que el replanteo de los gjes coincidan con  y que los sello de las
excavaciones estén libres de material suelto o removido. No padran utilizarse hormigones disgregados
coma tampoco aquellos con  evidentes signos de mala mezcla.

6 ASEO Y ENTREGA DE OBRA
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6.1 ASEQ Y ENTREGA DE OBRA

Se considera esta partida para la limpieza final de la obra, se debera entregar la obra en las mismas
condiciones o mejor, que al momento de haber recibido la obra, dejando en constancia fotos del antes de
instalacion de faena y fotos al momento de entrega de la obra,

Anexo Especificaciones Técnicas de Ingenieria
Sistema de Hidrosiembra

1.- MULCH: MATERIAL PROYECTADO 100% ORGANICO,

2.~ El Mulch debe ser EcoFlex HP FGM o similar, a base de Fibras largas de maderas suaves
recicladas v refinadas térmicamente,

3.- El Mulch EcoFlex FGM HP o similar, debe regirse bajo normas ASTM, entre las cuales:

El espesor debera ser minime de 5,6 mm., con una capacidad de retencién de agua de 1700%, la
retencian de humedad debera ser minimo 131 N/m, la longevidad funcional deberd ser de < 18 meses, v
€l tiempo de curacion no debe sobrepasar las 2 horas.

4.- El Mulch EcoFlex FGM HP o similar, debe tener incorporads pegamento arganico, no quimico, de
palimeros con base hidrocolidea degradada de la planta Guar, debera contener particulas microporosas,
fibras sintéticas 100% biodegradables y hiopolimeros absorbentes de agua 100% na tdxicos.

5.- El Mulch EcoFlex FGM HP o similar, debe ser reconacide por la ECTC (Consejo de Tecnologia de
Control de Erosion), FHWA Departamento de Transportacion Estados Unidos, FP-96, Seccidn 713.05 (h),
IECA (The Internaticnal Erosion Control Assaciation), EPA (Agencia Medio Ambiental de Estados Unidos).

6.- La cobertura minima debera ser de 407 gr. /m2 segiin ASTM.

7.~ Fundamental: La magquina que mezcla el Mulch EcoFlex FGM HP, vy que realiza la proyeccion de
Hidrosiembra, debera ser de agitacion con paletas, es decir, agitacidn mecanica.

DOSIFICACION ¥ MEZCLA DE SEMILLAS,

PROYECTD HIDROSIEMBRA

Mezcla Especial:

Especie %
Festuca fawn tall 20
Ballica nui 20 il
Ballica especial 22
Phalaris ] E
Trébol subterrdneo 5
Trébol huia 10
| Rabanite 8
_Pasto ovillo | 10
_Total _ 100

Sugerencia dosificacion: 600 Kg. [Ha.
Se afiade especie vegetal de arbusto Lupino: Sugerencia dosificacion 200 Kg./Ha.

Jo PRESUPLESTO E ITEMIZADOD, correspondientes a las Obras de "CONSTRUCCION MURO DE
CONTENCION VILLA ENTRE CERROS Y POLIDEPORTIVO COMUNA DE CURARREHUE", &l que
pasa a ser parte del presente contrato;
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80  APRUEBESE Y SANCIONESE la siguiente Planos que corresponden a las Obras del
"CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION VILLA ENTRE CERROS Y POLIDEPORTIVO
COMUNA DE CURARREHUE", los que pasan a ser parte del presente contrato:

ES 01 EMPLAZAMIENTO GEMERAL ¥ POLIGONG DE SURERFICIE

ES 02 PLANG DE PLANTA TOPOGRAFICA ¥ CUADRO DE COORDENADAS.

E5_03 PERFILES TRAMSVERSALES

ES_04 PLANTA SISTEMA DE AGUAS LLUNVIAS Y DETALLE DE ZANIA DE INFILTRACION
ES_05 MURQ DE CONTENCION ¥ DETALLE DE ENFIERRADURA

9o APRUEBENSE Y SANCIONENSE los siguientes documentos presentados por la Empresa
CONSTRUCTORA SERVISANM LIMITADA, RUT  77.258.610-8, correspondientes a las Obras del
“"CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION WILLA ENTRE CERROS Y POLIDEPORTIVO
COMUNA DE CURARREHUE", los gue pasan a ser parte del presente contrato:

{Deberan cumplir con todas las menciones, indicaciones y requisitos establecidos en el Art.
31 D.5. N® 236/2002 de V. y U.).-

= FORMULARIO 2: FORMATO DE IDENTIFICACION.
FORMULARIO 3: CARTA COMPROMISO.

¥

- FORMULARIO 4: HOJA DECLARACION,

= DESCRIPCION COMPLETA Y DETALLADA DE LOS METCDOS ¥ SECUENCIAS COMSTRUCTIVAS.
- FORMULARIO 5: CRONOGRAMA DE PRODUCCION.

= FORMULARIO & HISTOGRAMA DE ACTIVIDADES.,

& FORMULARIO 7: LISTADD DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS.

> FORMULARIO &: LISTADO DE RECURSOS HUMANDS.,

= FORMULARIO 9: DETALLE DE MANC DE OBRA A CONTRATAR.
= FORMULARIC 10: CRONGGRAMA DE PLAZOS CONTRACTUALES.
= FORMULARIC 11: CARTA GANTT PROGRAMA DE TRABAJD,

- FORMULARIC 12: PROGRAMACION FINANCIERA,

= FORMULARIO 13: LISTADC DE SUBCONTRATOS,

= FORMULARIO 14: ANEXO LABORATORIOS.

= FORMULARIO 15: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUY.

10° DEJESE CONSTANCIA que el Contratista debera cefiirse a las Bases Generales Reglamentarias
de Contratacion de Obras a Suma Alzada (D.S. 236/2002 de V. y U.), Términos de Referencia
Administrativos v Tecnicos, Aclaracionas, Adicion, Formularios y Planos por los que se regiran las obras
gue se contratan mediante la presente Resolucian y que formaran parte integrante del Contrato con
COMNSTRUCTORA SERVISAN LIMITADA, para todes los efectos legales.
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119 DETERMINESE que en razdn de lo dispuesto por el Art. 46 del Decreto Suprema N© 355/76 (V.
y U.) los términos de la presente Resolucidn constituyen el Contrato que liga a las partes,
CONSTRUCTORA SERVISAN LIMITADA v & SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA, €l cual es

aceptada por las partes por lo que constituyen obligaciones reciprocas y tendran mérito ejecutivo.

12°  ESTABLECESE que la Empresa antes citada, en virtud de la aceptacién que de los términos de
la presente Resolucion ante Notario Plblico, declara:

a) Que renuncia, de acuerdo con el fin sacial que el Servicio de Vivienda ¥ Urbanizacion persigue en su
labor constructiva, al derecho legal de retencidn de que tratan los articulos 545 y siguientes del
Codigo de Procedimienta Civil.

b) Que seran de su cuenta los perjuicios que puedan acasionarse a terceras en el cursa de los trabajos
0 con ocasion de ellos, asi como lo concerniente a la seguridad, leyes sociales sobre accidentes del
trabajo, permisos municipales (Departamento del Transito), impuestos y contribuciones fiscales y
municipales y en general con todas las leyes y ordenanzas vigentes o que dicten en el futuro v que
digan relacion con esta clase de trabajo.

c) Que todo accidente que ocurra en la obra serd de su exclusivo cargo ¥ responsabilidad y que en
general, todo gasto o pago de cualquier naturaleza que sea, que se produzea por causa o con
orasion de estos trabajos, serd de su exclusiva cuenta y riesgo, quedando el SERVIU Regidn de la
Araucania libre de toda responsabilidad al respecto.

d) Que no tiene derecho a cobrar al Servicio indemnizaciones ni pedir modificacidn del Contrato por
pérdidas, averias, o perjuicios que dicho trabajo le cause ni por alzas que puedan ecurrir en los
precios de los materiales o jornales, si ello no se ha pactado expresamente, ni por cualguier otra
circunstancia no prevista en forma expresa para dicho Contrate; salvo en los casos previstos en el
D.5. 236/2002 (V. y U}

e) Que no tiene derecho a exigir aumento del precio por el emples de materiales de mejor calidad que

los convenidos, si asi no lo autorizare y ordenare por escrito la autoridad superior de este Servicio,

f) Que los gastos de suscripcion y protocolizacidn ante Notarie Piblico de los gjemplares de
Resoluciones a que se refiere el D.5. N9 355 de 1976 (V. v U.), serdn de su exelusiva cuenta Y

cargo.

g) Que la Recepcion de las Obras no lo exonerard de Ia responsabilidad que le corresponde como
Constructor de la abra,

h) Si el Contratista no diere oportuno cumplimiento al pago de las remuneraciones o de las
impaosiciones previsionales del personal ocupado en las faenas, el SERVIU estara facultado para
pagar a quien corresponda, ante un Inspector del Trabajo o un Ministro de F&, las cantidades
adeudadas imputandolas a cualquier pago pendiente.

i) Que el no cumplimiento de su parte de las obligaciones que le impone el Contrato, dard derecho al
Servicio para disponer la resolucion inmediata de éste, con indemnizaciones de perjuicios, hacer
efectivas las garantias gue le fueran exigidas y hacer valer los demds derechos y acclones que



competen al Servicio de Vivienda y Urbanizacidn con arreglo a las disposiciones legales v
Eeglamentarias que rigen a éste.

13° DEJESE CONSTANCIA para todos los efectos legales, que las partes fijan coma domicilia la
ciudad de Temuco, sometiéndose a la competencia y jurisdiceidn de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

14°  ESTABLECESE que la Empresa CONSTRUCTORA SERVISAN LIMITADA, debera suscribir
ante Motario tres transcripciones de la presente Resolucidn, debiendo protocolizarse ante el mismo
MNotario uno de dichos ejemplares, en conformidad a lo dispuesto en el Articulo 46 del Decretg Supramo
N2 353 de 1976 (V. y U.). Estas transcripciones daran fe respecto de toda persona y tendran mérito
ejecutivo, sin necesidad de reconocimienta previa,

Los gastos gue demande |a tramitacidn correspondiente seran de cargo de la Empresa Constructora.

15° IMPUTACION El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolucion que asciende a
$ 152.484.168.- (Ciento cincuenta y dos millones cuatrocientos achenta ¥ cuatra mil dento sesenta y
ocho pesos), se imputard se imputard de acuerdo a lo sefalado en el convenio de ejecucion y
transferencia de recursos del convenio mandato entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regidn de la
Araucania y el Municipalidad de Curarrehue,

>e deja constancia gue la presente imputacion pedra ser modificada de manera de ajustar la distribucion
de los recursos asignados al pago y de acuerdo a los requerimientos derivados de su ejecucian, conforme
a la normativa y demas antecedentes gue lo rigen.

ANOTESE, COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE Y PUBLIQUESE LA PRESENTE RESOLUCION EN EL
SISTEMA DE INFORMACION DE COMPRAS PUBLICAS vww.mercadopublico.cl.
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