CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

LA SIGUIENTE

N° interno .

304--021 RESOLUCION N° 8o
TEMUCO,

23060 2y

VISTOS Y CONSIDERANDO:

a)

La Resolucion N° 46 de fecha 07-07-2011, que aprueba las Bases Administrativas
especiales, Memoria Explicativa, Itemizado, Especificaciones Técnicas y formularios de la
Licitacion Publica ID 4383-8-LP11 “Mejoramiento Plaza Blas Reyes, Loncoche”

La Licitacion Publica 4383-8-LP11 “Mejoramiento Plaza Blas Reyes, Loncoche.”

La Resolucion N° 57 del 03 de Agosto del 2011, que modifica el punto 4.1 de las Bases
Administrativas Especiales, aprueba e incorpora a las bases Administrativas las respuestas a
consultas efectuadas en la Aclaracion N° 1 de fecha 02.08.2011.

El Acta de Apertura de la Licitacion Publica ID 4383-8-LP11 de fecha 08/08/2011

El Acta de Evaluacion de fecha 19/08/2011 de la Comisién Evaluadora, visado por el Director

del Serviu Region de la Araucania, en donde se propone su adjudicacion, basada en los
criterios de evaluacion establecidos en las Bases de Licitacion:

-Precio . B60%
-Plazo o 20%
-Partidas Adicionales o 20%

El D.S. N° 236/ 2002, del MINVU, que establece las Bases Generales Reglamentarias de
Contratacién de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion, y especialmente lo
dispuesto en el articulo 4 N° 1;

El articulo 3 letra e), inciso final, de la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios, o Ley de Compras, que hace aplicable a los contratos
de obra que celebraren los SERVIU la normativa contenida en el Capitulo V de la citada ley,
como asimismo, el resto de sus disposiciones en forma supletoria;

El D.S. N° 250 de 2004, reglamento de la Ley 19.886, articulo 57 letra f), que establece la
informacion minima que debera ser publicada en el Sistema de Informacién de Compras y
Contrataciones Publicas por los organismos o procesos excluidos por la Ley de Compras,
que corresponde a: 1) el llamado a contratacién; 2) las bases y/o términos de referencia; 3)
las respuestas a las preguntas efectuadas por los proveedores, en los plazos establecidos en
las bases y cualquier modificacion efectuada a las bases; 4) la recepcion y el cuadro de las
ofertas, en el que debera constar la individualizacién de los oferentes; 5) la Resolucion o acto
que resuelva sobre la adjudicacion y 6) el texto del contrato de suministro y servicio definitivo,
si lo hubiere;

Lo dispuesto en la Resolucion N° 1600 de fecha 30 de octubre de 2008, de Contraloria
General de la Republica, que Fija Normas sobre Exencion del tramite de Toma de Razon;

EID.L. N° 1.305 de 1975, que Reestructura el MINVU y crea los SERVIU Regionales;
El Decreto Ley 1263 de 1975, Orgénico de la Administracion Financiera del Estado;

ElID.S. N° 355 de 1976, de V. y U., Reglamento Organico de los SERVIU;
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m) Las facultades que me confiere el Decreto N° 128 de fecha 30/11/2010 de V. y U., dicto lo
siguiente:

RESOLUCION:

1.- ACEPTACION DE LA PROPUESTA: Acéptese y contratese la Oferta presentada por la
EMPRESA CONSTRUCTORA CAMPOS Y HENRIQUEZ Ltda., para la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO PLAZA BLAS REYES, LONCOCHE?”, Por un valor total de $ 378.525.472.-
(trecientos setenta y ocho millones, quinientos veinticinco mil cuatrocientos setenta y dos pesos)
incluido impuesto y sin ningun tipo de reajustabilidad.

2.- MODALIDAD DE CONTRATACION: Dejase establecido que el presente contrato se regira
por las Bases Generales Reglamentarias de contratacion de obras a Suma Alzada aprobadas por
D. S. N° 236/2002 de V. y U., Bases Administrativas Especiales, Memoria Explicativa. Itemizados,
Especificaciones Técnicas, formularios, Aclaracién N° 1 de fecha 02.08.2011, antecedentes que se
entregaron para el estudio de la propuesta.

3.- PLAZO DE EJECUCION: Las obras deberan quedar totalmente terminadas en un plazo
de 120 dias corridos conforme a lo establecido en las Bases Administrativas.

4.- MULTAS POR ATRASO: Se aplicara por cada dia de atraso en la entrega de las obras,
una multa equivalente al uno por mil sobre el monto del Contrato primitivo y sus ampliaciones, la
que sera cobrada en el Estado de Pago mas préximo o en su defecto en el ultimo Estado de Pago,
ademas de las multas sefialadas en el articulo 15 de las Bases Administrativas Especiales vy
articulo 86 D.S. 236/2002 de V. y U. que corresponda aplicar.

5.-GARANTIAS DEL CONTRATO: Seran las establecidas en el punto 5§ de las Bases
Administrativas Especiales y en el Art. N° 50 del D.S. N° 236/02 de V. y U. previo a la suscripcion
del presente Contrato, el Contratista debera entregar una Boleta bancaria de garantia por una suma
equivalente a un 3% del monto del Contrato, para responder por “El oportuno y total
cumplimiento de lo pactado del Contrato” a que se refiere, tomada por un plazo que exceda a
lo menos 30 dias del término de las obras y deberd mantenerse vigente hasta que sea canjeada
por una boleta equivalente al 3% del monto total del Contrato, segun lo indicado en el Art. N° 126
del D.S. N° 236/02 de V. y U., para “Garantizar el buen comportamiento de las obras y su
buena ejecucidon” que debera ser tomada por un plazo de 2 afios desde la fecha de término de las
obras. (Punto 19 de las Bases Administrativas Especiales)

Ademas el Contratista debera presentar antes de suscribir el Contrato una Pdliza de Seguro
equivalente al 3% del monto del Contrato, la que debera permanecer vigente hasta la suscripcion
del Acta de Recepcion de las Obras, segun lo sefialado en el Art. N° 51 del D.S. N° 236/02 de V. y
u.

6.- FORMA DE PAGO: El precio del contrato se cobrara y pagara mediante Estados de Pago,
de acuerdo al Art. N° 114 del D.S. N° 236/02 de V. y U. y al Punto 6.1 de las Bases Administrativas
Especiales.

7.-PROTOCOLIZACION: La presente Resolucion debera perfeccionarse en el plazo
correspondiente y conforme con el procedimiento establecido en el Art. N° 46 del D.S. N° 355/76 de
V. y U., siendo todos los gastos que ello genere, de cargo del contratista.
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8. IMPUTACION: El gasto que irrogue el cumplimiento de la presente Resolucién, se
imputara de la siguiente al Subtitulo 31 ftem 02 Asignacién 004 Cédigo B.I.P. 30068181-0
Mejoramiento Plaza Blas Reyes, Loncoche, de acuerdo a la siguiente disponibilidad presupuestaria:

| Ao | Monto
2011 | $174.194.000.-
2012 | $ 263.054.000.-

TOMESE RAZON, ANOTESE, COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE Y PUBLIQUESE LA

PRESENTE RESOLUCION EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE COMPRAS PUBLICAS
www.mercadopublico.cl.
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