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N2 INT. 210273

DEPARTAMENTO TECNICO

OFICINA LICITACIONES Y COSTOS

VISTOS:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO

LA SIGUIENTE: '
ResoLucion exentane 4 9 5 1 7" |
TEMUCO,

31 ABO. 2015

La Resolucion Exenta N° 3870 de fecha 30 de Julio de 2015 de este Servicio, que aprueba las
bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas de obras, itemizado técnico,
formularios y planos, para el llamado a licitacién publica para la ejecucién de la obra
“CONSTRUCCION RED CICLOVIAS, COMUNA VICTORIA” Codigo BIP 30359973-0.

La Licitacion Publica ID N° 712307-140-LP15, “CONSTRUCCION RED CICLOVIAS, COMUNA
VICTORIA” del Sistema de Compras Publicas www.mercadopublico.cl;

La publicacion del aviso en el Diario Austral de fecha 02/08/2015, con fecha de cierre y
apertura de la propuesta el 19/08/2015;

La Resolucion Exenta N2 4232 de fecha 18/08/2015, que designa y nombra a la comisién
evaluadora para recibir, abrir y verificar el cumplimiento de los requisitos administrativos y
técnicos exigidos para la propuesta citada en visto b);

Aclaracion N°1,” CONSTRUCCION RED CICLOVIAS, COMUNA VICTORIA”, de fecha 14 de
agosto de 2015, emitida por el departamento técnico, que responde a las consultas
realizadas por los oferentes en el proceso licitatorio, el cual forma parte de los antecedentes
de la propuesta.

El' Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N2 298 de fecha 24/08/2015 del
Departamento de Administracién y Finanzas del SERVIU Region de la Araucania, que certifica
que la institucién cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los servicios a
contratar;

El D.S. N° 236/ 2002, del MINVU, que establece las Bases Generales Reglamentarias de
Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion, y especialmente lo
dispuesto en el articulo 4 N° 1;

El articulo 3 letra e), inciso final, de la Ley 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios, o Ley de Compras, que hace aplicable a los contratos de
obra que celebraren los SERVIU la normativa contenida en el Capitulo V de la citada ley,
como asimismo, el resto de sus disposiciones en forma supletoria;

El D.S. N° 250 de 2004, reglamento de la Ley 19.886, articulo 57 letra f), que establece la
informacién minima que debera ser publicada en el Sistema de Informacién de Compras y
Contrataciones Publicas por los organismos o procesos excluidos por la Ley de Compras, que
corresponde a: 1) el llamado a contratacién; 2) las bases y/o términos de referencia; 3) las
respuestas a las preguntas efectuadas por los proveedores, en los plazos establecidos en las
bases y cualquier modificacion efectuada a las bases; 4) la recepcion y el cuadro de las
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)

k)

0)

p)

q)

ofertas, en el que debera constar la individualizacidon de los oferentes; 5) la Resolucion o
acto que resuelva sobre la adjudicaciéon y 6) el texto del contrato de suministro y servicio
definitivo, si lo hubiere;

Lo dispuesto en la Resolucion N2 1600 de fecha 30 de octubre de 2008, de Contraloria
General de la Republica, que Fija Normas sobre Exencién del tramite de Toma de Razon;

El D.L. N° 1.305 de 1975, que Reestructura el MINVU y crea los SERVIU Regionales;

El Decreto Ley 1263 de 1975, Organico de la Administracidn Financiera del Estado;

EID.S. N° 355 de 1976, de V. y U., Reglamento Organico de los SERVIU;

EL Decreto (TRA) N°272/32/2015, Nombra en Cargo de Alta Direccion Publica a Don Jorge
Saffirio Espinoza en el cargo de Director Servicio Vivienda y Urbanizacidn.

La Licencia Médica de Don Jorge Saffirio Espinoza Director Regional SERVIU ;

La Resolucion Exenta N°648 de fecha 18 diciembre 2013 que nombra en el cargo de Jefe de
Departamento Programacion y Control a la Sra. Hilda Gonzalez Soto

El Decreto Exento (V y U.) N° 72 de fecha 08/07/14, que deroga el Decreto Exento (V y U.)
N°495 de 2011 y fija orden de subrogacion, en primer lugar al Jefe del Departamento
Programacion y Control y en segundo lugar al Jefe del Departamento Juridico;

CONSIDERANDO:

qa)

El Acta de Apertura de la Licitacién Publica ID N° 712307-140-LP15, de fecha 19/08/2015; en
donde consta que se presentaron los siguientes oferentes:

OFERENTE PLAZO (dias corridos) MONTO ($)
CONSTRUCTORA INVERCAM S.P.A 120 $372.019.723.-
SOCIEDAD CONSTRUCTORA'Y ENSAYES DE MATERIALES LTDA. 120 $414.,515.101.-
CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. 120 $468.362.844.-

b)

El Informe de Evaluacion de las ofertas recibidas de fecha 21/08/2015 de la Comision Técnica
Evaluadora, visado por el Director (S) del SERVIU Regién de la Araucania, en donde se indica
el puntaje final obtenido por el oferente CONSTRUCTORA INVERCAM SPA. y propone su
adjudicacion, basada en los criterios de evaluacién establecidos en las Bases de Licitacion:

- PRECIO (PA) 85 %
- CALIFICACION RENAC (PB) 15%
Obteniendo el oferente que llegd a esta instancia, el siguiente puntaje:

CRITERIO PRECIO CALIFICACION TOTAL
EVALUACION (PA) RENAC (PB) PUNTAIJE
C 0: x:zg_‘:m A Ponderacion 85% 15% 100%
CONSTRUCTORA Oferta $372.019.723 84.13 97.64
INVERCAM LTDA ’
RUT: 76.149.419-8 Nota 100 Puntos 84.23 Puntos
Ponderado 85.0 Ptos 15.0 Ptos 97.64
CONSTRUCTORA Oferta $414.515.101 96.36
SOCEM LTDA Nota 88.57 Puntos 98.92 Puntos
RUT: 79.947.810-2 Ponderado 75.29 Ptos. 14.84 Ptos. 90.13
CONSTRUCTORA Oferta 468.362.844 97.4
BITUMIX S.A Nota 74.1 Ptos. 100 Puntos
RUT: 84.060.600-7 Ponderado 85.0 Ptos. 15.0 Ptos 77.99
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Donde la Comisién ha concluido que la Empresa CONSTRUCTORA INVERCAM SPA Obtiene un
puntaje total en la evaluacién de 97.64 puntos, de un maximo de 100 y los antecedentes
presentados se ajuntan a los requerimientos técnicos necesarios para la correcta ejecucion de la
obra y el monto de la oferta presentada se ajusta al Presupuesto oficial entregado por este
Servicio; Dicto la siguiente:

RESOLUCION

1. APRUEBESE E INCORPORESE: Aclaracion N°1, descrita en el visto e) de Ia presente resolucidon
exenta, documento que formara parte de los antecedentes de la obra “CONSTRUCCION RED
CICLOVIAS, COMUNA VICTORIA”.

2. ACEPTACION DE LA PROPUESTA: Acéptese y contratese la Oferta presentada por la Empresa
CONSTRUCTORA INVERCAM SPA, RUT: 76.149.419-8, para la ejecucion de la obra
“CONSTRUCCION RED CICLOVIAS, COMUNA VICTORIA”, por un valor total de $372.019.723.-
(trecientos setenta y dos millones diecinueve mil setecientos veintitrés pesos), incluido impuesto
y sin ningun tipo de reajustabilidad.

3. MODALIDAD DE CONTRATACION: Dejase establecido que el presente contrato se regira por
las Bases Generales Reglamentarias de contratacién de obras a Suma Alzada aprobadas por D.S.
N2 236/2002 de V. y U., Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas de Obras de
Pavimentacion y aguas lluvias, Itemizado técnico, Presupuesto Oficial, Formularios y Planos,
antecedentes que se entregaron para el estudio de Ia propuesta.

4. PLAZO DE EJECUCION: Las obras deberan quedar totalmente terminadas en un plazo de 120
dias corridos conforme a lo indicado en las bases de Ia licitacién y hoja de oferta del oferente.

5. MULTAS POR ATRASO: Se aplicara por cada dia de atraso en la entrega de las obras, una
multa equivalente al uno por mil sobre el monto del Contrato primitivo y sus ampliaciones, la
que sera cobrada en el Estado de Pago mas préximo o en su defecto en el ultimo Estado de Pago,
(Articulo 86 D.S. 236/2002 de V. y U. que corresponda aplicar), ademas de las multas sefialadas
en el punto N° 10 — N2 29 de las Bases Administrativas Especiales y en los art. 59, 77, 86,87 y94
y toda otra disposicién del D.S. N° 236/2002, de V. y U. Si se produjere un atraso en la ejecucion
de las obras, el contratista estara obligado a tomar las medidas pertinentes para recuperar dicho
atraso, dentro de un plazo maximo de 15 dias corridos, sin perjuicio de justificar dichos atrasos a
la I.T.0. y de la aplicacién de las multas estipuladas en el Art. 59 del D.S. 236/2002 (V.y U.)y sus
modificaciones, en relacién con el punto 10 de las B.A.E.

6. GARANTIAS DEL CONTRATO: Serdn las establecidas en el punto 15 de las Bases
Administrativas Especiales y en el Art. N° 50 del D.S. N° 236/02 de V. y U. previo a la suscripcion
del presente Contrato, el Contratista debera entregar una Boleta bancaria de garantia por una
suma equivalente a un 3% del monto del Contrato, para responder por el Oportuno vy total
cumplimiento del Contrato Para garantizar el oportuno y total cumplimiento del contrato
“CONSTRUCCION RED CICLOViAS, COMUNA VICTORIA”, extendida a nombre de SERVIU Region
de La Araucania, Rut 61.821.000-6, tomada por un plazo que exceda a lo menos 30 dias del
término de las obras y deberd mantenerse vigente hasta que sea canjeada por una boleta
equivalente al 3% del monto total del Contrato, segun lo indicado en el Art. N° 126 del D.S. N°
236/02 de V. y U., para “Garantizar el buen comportamiento de las obras y su buena ejecucién”
que deberd ser tomada por un plazo de 2 afios desde la fecha de término de las obras (Punto 33
de las Bases Administrativas Especiales).

Ademéds el Contratista debera presentar antes de suscribir el Contrato una Pdliza de
Seguro equivalente al 3% del monto del Contrato, la que deberd permanecer vigente hasta la
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suscripcion del Acta de Recepcion de las Obras, segun lo sefialado en el Art. N° 51 del D.S. N°
236/02 de V. y U. (Punto 15 de las Bases Administrativas Especiales).

7. PROFESIONAL RESIDENTE Y AUTOCONTROL: Estos profesionales deberan estar contratados
bajo el régimen del codigo del trabajo y se les exigira dedicacion exclusiva durante la respectiva
jornada. Segun lo establecido en el punto 16 de las Bases Administrativas Especiales letra a) y b).

8. FORMA DE PAGO: El precio del contrato se cobrara y pagara mediante Estados de Pago, de
acuerdo al Art. N2 114 del D.S. N2 236/02 de V. y U. y al Punto 28 de las Bases Administrativas
Especiales.

9. PROTOCOLIZACION: La presente Resoluciéon deberd perfeccionarse en el plazo
correspondiente y conforme con el procedimiento establecido en el Art. N2 46 del D.S. N¢
355/76 de V. y U., siendo todos los gastos que ello genere, de cargo del contratista.

10. IMPUTACION: El gasto que irrogue el cumplimiento de la presente Resolucion, que asciende
a la suma de $ 372.019.723 se imputara al Subtitulo 31 item 02 Asignacién 004 Cédigo B.I.P.
30359973-0, obras civiles “CONSTRUCCION RED CICLOVIAS, DE LA COMUNA DE VICTORIA”, del
Presupuesto vigente afio 2015 y posterior, tal como indica el cuadro a continuacion.

2015 2016
$ 106.294.000.- $265.725.723.-

ANOTESE, COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE Y PUBLIQUESE LA PRESENTE RESOLUCION EN EL
SISTEMA DE INFORMACION DE COMPRAS PUBLICAS www.mercadopublico.cl.

/

1:, DIRECCION
2. 'DEPTO.TECNICO —OF.SEOVU — PROTOCOLIZAR (3)
3. DEPTO.TECNICO — OF. DE LICITACIONES Y COSTOS

4. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y CONTROL

5. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
6. MINISTRO DE FE (1)
7. OFICINA DE PARTES (1)
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